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So$no, 24 luty 2020 r.

Znak sprawy: dot. RI1.271.1.1.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Zamawiajacy

Gmina Sosno zaprasza do ziozenia ofert na: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem polegajacym na ,Rozbudowa, przebudowa budynku swietlicy wiejskiej z garazem
osp wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskq i biblioteke z czytelnia w

Wielowiczu”.

Zamowienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2019 poz. 1843). Zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy, nie stosuje sie jej do zamdwien i konkurséw,

ktdrych warto$c nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro.

Zamowienie jest prowadzone w formie rozeznania rynku zgodnie z zasadami, o ktdrych mowa w
~Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020",

2. Zakres:

2.1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji petno branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego (branza: konstrukcyjno-budowlana; instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych; instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych),
ktore bedzie polegac na:

1) Zapoznaniu si¢ z dokumentacja budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego w tym
warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi;

2) Udziale w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacjach;

3) Zapoznaniu sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

4) Nadzorze nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przez uprawnionego geodete;

5) Inspektor Nadzoru bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byfa zapewniona skuteczno$é nadzoru, za wyjatkiem przestoju w robotach gdzie czestotliwosé¢
pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum oraz na wezwanie kierownika budowy lub
Zamawiajgcego;

6) Sprawowaniu kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego

i przysztych uzytkownikéw w tym:
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a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe oraz zgtoszeniem robdt nie wymagajacych pozwolenia
na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych
materiatéw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robét
atestow i certyfikatbw wyrobdw i materiatbw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdtowa
weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prdbach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbior robét, wynikajacych z harmonogramu rob6t budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robét z obowigzujgcym harmonogramem oraz
terminowosci ich wykonania;

f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisdéw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiaéciwego wykonania robdt
(ilosci, jakosci, wartosci robdt). W czasie kazdorazowego pobytu inspektor nadzoru ma obowigzek
biezacego przegladu dziennika budowy;

g) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecie wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiatéw
w stosunku do oferty wykonawcy);

7) Rozstrzyganiu w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajac w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru.

8) Sprawdzaniu posiadania przez kierownika budowy odpowiednich atestéw, sSwiadectw jakosci,
wynikéw badan, dotyczacych elementéw i innych wyrobéw podlegajgcych wbudowaniu/ uzyciu.
Dokonanie oceny ich jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajacych wiasciwa jakos$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakoéci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zgdania od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z
rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie.

9) Czuwaniu nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacja techniczng (w tym specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robdt), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtaéciwych
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materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujacy i mogacy narazié
Zamawiajgcego na straty- inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza
Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo zadac¢ od
kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogla wywolaC zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é z
dokumentacjg projektowag lub pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

10) Sprawdzaniu kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentdéw i zadwiadczen
wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzania odbioru;

11) Gromadzeniu i przygotowanie materiatéw analitycznych niezbednych do rozliczen wykonanych
rob6t i oceny osiggnietych efektéw rzeczowych i finansowych;

12) Uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarangji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

13) Kontrola usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjeciu przez
Zamawiajgcego od wykonawcy usunietych wad-potwierdzonych protokotem;

14) Nadzorowaniu i pisemne informowanie Zamawiajgcego o warunkach BHP i zabezpieczeniach
stosowanych na terenie budowy, przeciwdzialanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowaé
zagrozenia dla uzytkownikdw oraz mieszkancow.

15) Pisemnym informowaniu Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt odbiegajgcych od
zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16) Pisemnym informowaniu Zamawiajgcego o terminach zakrycia robét podlegajacych zakryciu oraz
o terminie wykonania robét zanikajgcych.

17) Pisemnym informowaniu Zamawiajagcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

17) Pisemnym informowaniu Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

2.2, Szacowana wartos¢ robot budowlanych dla catego zadania wynosi 324 597,63 zi

brutto.
2.3.Szczegotowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa dostepna na stronie internetowei:

http://gm-sosno.rbip.mojregion.info/rozbudowa-przebudowa-budynku-swietlicy-wiejskiej-z-

garazem-osp-wraz-ze-zmiana-sposobu-uzytkowania-na-swietlice-wiejska-i-biblioteke-z-czytelnia-w-
wielowiczu/.
2.4. Zamawiajacy zaleca aby kazdy z oferentdw dokonat wizji lokalnej w miejscu budowy celem

sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zapytania, a takze

uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.
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3. Rodzaje i opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu
obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiajagcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami:

1 kryterium: cena- waga 100%

Sposdb oceny ofert:

C (cena oferty)= (najnizsza cena tgczna sposrdd ztozonych oferty/cene taczng badanej oferty) x 100
pkt.

4. Warunki udziatu w zapytaniu:

1) Oferent winien wykazaé, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, posiadajgcymi
wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie zostang im powierzone, tj.:

- osobg do petienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcg uprawnienia w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

- osobg do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcg uprawnienia w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych;

- osobg do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcg uprawnienia w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga! Zamawiajgcy dopuszcza potgczenie wyzej wskazanych funkcji pod warunkiem spetnienia

przez osobe taczaca te funkcje wszystkich warunkéw wymaganych dla poszczegdlnych funkcji.
Ocena spetnienia warunku nastagpi na podstawie zataczonych przez Wykonawce do oferty

dokumentdw i o$wiadczen wymienionych w zatgczniku Nr 3.

5. Termin realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 .

6. Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej, do dnia 04.03.2020 r., na adres: Urzad Gminy So$no, ul.
Nowa 1, 89-412 Sos$no, Sekretariat- pok. nr 10.

7. Warunki ptatnosci: wg zapisow umowy.

8. Osoba upowazniona do kontaktow z wykonawcami: Iwona Sikorska /052/ 389 01 14

9. Do oferty nalezy przedtozy¢:

-Formularz ofertowy (zatacznik Nr 1);

- Wykaz osdb, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia (zatacznik nr 3), w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i wyksztatcenia niezbednych do wykonywania zamdwienia.

10. RODO- klauzula informacyjna

Informujemy, ze:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
zamieszczonych na formularzu ofertowym jest Urzad Gminy So$no z siedzibg przy ul. Nowa 1, w
Sosnie (kod pocztowy: 89-412), tel.: 52 389 01 29, adres mailowy: iod@sosno.pl
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2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie zapytania ofertowego na Petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegajgcym na ,,Rozbudowa, przebudowa budynku
Swietlicy wiejskiej z garazem osp wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice
wiejska i biblioteke z czytelniag w Wielowiczu”.

3. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania, usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, zazgdania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak réwniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ufatwi dalsze kontaktowanie w przedmiotowej sprawie.

5. Dane udostepnione przez Panig/Pana nie beda podlegaty udostepnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych bedg tylko instytucje upowaznione z mocy prawa.

6. Dane udostepnione przez Panig/Pana nie beda podlegaty profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowej.
8. Dane osobowe beda przechowywane przez okres dwdch lat, liczac od dnia zakoriczenia umowy.

11. Nazwa projektu lub programu

Zadanie wspdffinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 7. Rozwdj lokalny kierowany przez spoteczno$é, Dziatanie 7.1 Rozwdj lokalny kierowany
przez spoteczno$¢ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na

lata 2014-2020.

Zafaczniki do zapytania:
1) Formularz ofertowy;
2) 0Ogdlne warunki umowy;
3) wykaz osob, ktdére bedg uczestniczyé w realizacji zamdwienia;
4) dokumentacja projektowa dostepna na stronie internetowej:

http://gm-sosno.rbip.mojregion.info/rozbudowa-przebudowa-budynku-swietlicy-wiejskiej-z-

garazem-0sp-wraz-ze-zmiana-sposobu-uzytkowania-na-swietlice-wiejska-i-biblioteke-z-czytelnia-w-

wielowiczu/.

Otrzymuja:
1. Adresat (wg rozdzielnika)
2. https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/
3. Ala.
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Zalacznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres, tel., e-mail Wykonawcy:

Imie i nazwisko oséb uprawnionych do sktadania o$wiadczen woli:

1.

OFERTA
Adresat
Urzad Gminy Sosno
ul. Nowa 1
89-412 Sosno

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2020 r., ktére polega na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegajacym na: , Rozbudowa,
przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej z garazem osp wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na swietlice wiejska i biblioteke z czytelnia w Wielowiczu”.

Oferujemy wykonanie zamdwienia:

Cena Netto ....cccvvevevveeieiieeeeeeee e zt
Podatek VAT=............ T zt
Cena brutto ......cccocevveeveecciiecciecns zt (stownie ZIotyCh.......ccoccvvvveie e )

Zobowiazujemy sie do realizacji zamoéwienia w terminie do dnia 30.06.2020 .

Klauzula RODO-wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

3.1 Wyrazamy zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych Urzad Gminy Sosno z siedzibg w Sosnie (89-412), ul. Nowa 1, w celu
przeprowadzenia postepowania zapytania ofertowego na Petnienie funkgji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegajgcym na ,,Rozbudowa, przebudowa
budynku sSwietlicy wiejskiej z garazem osp wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na swietlice wiejska i biblioteke z czytelnia w Wielowiczu”.

3.2 Podajemy dane osobowe dobrowolnie i o$wiadczamy, ze sg one zgodne z prawda.

3.3 ZapoznaliSmy sie z treScig klauzuli informacyjnej, w tym z informacjag o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostepu do tresci swoich
danych i prawie ich poprawiania.

3.4 Oswiadczamy, ze wypetnilisSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub
art.14 RODO wobec osoéb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu.
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Oséwiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od uptywu terminu
sktadania ofert.

Podana cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia
i uwzglednia wszystkie koszty oraz podatki na dzien sporzadzenia oferty.

Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie z treScig Zapytania ofertowego oraz zatacznikami i nie
wnosimy do nich zadnych zastrzezen.

Uzyskaliémy wszystkie niezbedne informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania
umowy.

ZapoznaliSmy sie ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego zadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowe na warunkach, w terminie
zaproponowanym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak

niz do konca okresu zwigzania oferta.

W zafgczeniu przedktadamy:

podpis Wykonawcy
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Zatgcznik Nr 2
OGOLNE WARUNKI UMOWY
UMOWA nr RI. 272. .... 2020
zawarta dnia .....cceerennnnnnennea 2020 r. w So$nie pomiedzy:

Gming Sosno, 89-412 Sosno, ul. Nowa 1
REGON: 092 350 955 NIP: 561-15-01-604
reprezentowang przez:
Leszka Stroiriskiego- Wdéjta Gminy Sosno
przy kontrasygnacie Honoraty Warmbier- Skarbnika Gminy So$no

zwana dalej Zamawiajgcym

w imieniu, ktdrego dziata.............cccceeveeiieieiic e
zwanym dalej Wykonawca.
81

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

§2

Przedmiotem umowy jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem polegajacym na ,Rozbudowa, przebudowa budynku s$wietlicy wiejskiej z
garazem osp wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska i biblioteke z
czytelniag w Wielowiczu”.

83

1.Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji kompleksowego i petno branzowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg inwestycji zgodnie ze ztozong ofertg stanowigcg zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestycyjny calego procesu inwestycyjnego
robdt wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci wynikajgce
z prawa budowlanego i umowy z wykonawcg robét budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, umowg z wykonawca robdt
budowlanych, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi
oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowania materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
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3) sprawdzanie, odbiér (czesciowy/koncowy) robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
przewodéw kominowych oraz udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét,

5) kontrola zgodnosci przebiegu robét z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowym.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych oraz w innych wymagajacych tego
sprawach;

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

3) bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wprowadzi¢
zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych;

4) zakres robdt i wymagania jakosSciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa, budowlano
wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowe, obowigzujgce przepisy prawa, wymogi okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i zawarta umowa o roboty budowlane wraz
z harmonogramem rob¢t i zatgcznikami, ktore sg znane Wykonawcy.

§4

1. W imieniu Wykonawcy obowigzki koordynatora w zakresie réznych specjalnosci wymagajacych
nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branzach, robdt wynikajacych z opracowanego projektu
budowlanego bedzie petnic .........ccocevveveeiceeiciiece e .

§5

1. Termin wykonania zamdwienia ustala sie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r.

2. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w ust. 1 ulega
przediuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakonczenia i odbioru prac budowlanych bez
dodatkowego wynagrodzenia.

3. Niniejsza umowa ulega rozwigzaniu w przypadku wczesniejszego zakonczenia robot budowlanych
objetych nadzorem tj. w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robdt bez wad.

§6

1. Dokumenty i oswiadczenia przedstawione przez Wykonawce w ramach oferty stanowig integralne
czesci niniejszej umowy.

2. Zakres przedmiotu umowy okreslajg w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

a) Formularz ofertowy i cenowy wykonawcy robét budowlanych.

b) Umowa z wykonawca robdt budowlanych wraz z zatgcznikami.

¢) Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami.

§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy zostato
ustalone jako tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto W WySOKOSCi.........covvvvmmiieiiiiiniiiiiiiinnns z
(STOWNIE: eevieieitinernerniiirs s e e e s s nananan ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT,
W KWOCIE ..c.vvecveeiicrie e ziotych.
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2. Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci po zrealizowanym zadaniu na podstawie wystawionej przez
Wykonawce faktury koncowej.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie protokotu odbioru robét
budowlanych wykonanych bez wad oraz faktury wystawionej przez Wykonawce w terminie do 30 dni
od jej otrzymania.

§8

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

1. Zapoznanie sie z dokumentacja budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego w tym
warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi.

2. Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

3. Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami;

4. Nadzér nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przez
uprawnionego geodete;

5. Inspektor Nadzoru bedzie nadzorowat budowe w trakcie jej realizacji oraz na wezwanie Wykonawcy
i Inwestora. Kazda wizyta Inspektora nadzoru bedzie potwierdzana wpisem do dziennika budowy.

6. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesdw Zamawiajgcego
i przysztych uzytkownikdw w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych
materiatéw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robét
atestow i certyfikatow wyroboéw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdtowa
weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

¢) sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbidr robdt, wynikajgcych z harmonogramu robét budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robét z obowigzujagcym harmonogramem oraz
terminowosci ich wykonania;

f) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robdt
(ilosci, jakosci, wartosci robot). W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma
obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie
stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecie wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy (w tym weryfikacja kosztdw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiatow
w stosunku do oferty wykonawcy);

7. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajgc w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru.

8. Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw
jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw. Dokonanie ich
oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajgcych wiasciwg jakos¢ Ilub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek Zadania od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu
z rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie.



Fundusze . Wojewodztwo Unia Europejska
Europejskie gzelaclfpospollta w Kujawsko-Pomorskie Eu,opejsk?,,ujndu“
Program Regionalny - olska Rozwoju Regionalnego

9. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw nie dopuszczonych
do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacia
techniczng wykonania i odbioru robdt), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewlaéciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujacy
i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty — inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo
zadac od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnoéé
z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe.

10. Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentdw i zadwiadczen
wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

11. Gromadzenie i przygotowanie materiatdw analitycznych niezbednych do rozliczenia,
wykonywanych robét i oceny osiggnietych efektow rzeczowych i finansowych ;

12. Uczestnictwo w komisjach powofanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi ( w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

13. Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjeciu przez
Zamawiajgcego od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

14. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o warunkach BHP i zabezpieczeniach
stosowanych na teranie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowaé
zagrozenia dla uzytkownikéw oraz mieszkancow.

15. Pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

16. Pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robét podlegajacych zakryciu oraz
o terminie wykonania robét zanikajacych.

17. Pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych
powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§9

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
o ile nie wynikajg one z przyczyn opisanych w § 10 ust. 1.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
w przypadku zaniechania wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢é od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego wysokosé
zastosowanej kary umownej, na zasadach ogdlnych.

§ 10

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, gdy:
a) Wykonawca nie realizuje obowigzkow wynikajacych z umowy okreslonych w § 8 ust. 5 i 6 umowy.
b) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego wprowadzi zmiany w zakresie realizacji umowy na
wykonanie robét budowlanych.

§11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty sie w formie anekséw, sporzadzanych na piémie,
pod rygorem niewaznosci.
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2. Dopuszcza sie zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w nastepujacych przypadkach:
a) jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia
dodatkowego niezbednego do jego prawidlowego wykonania, ktdrego wykonania nie mozna bylo
wczesniej przewidzied,
b) w sytuacji gdy okres realizacji umowy z Wykonawcg robét budowlanych ulegnie wydtuzeniu.
3. W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opdznien strony ustala nowe terminy
realizacji.
4. Termin realizacji zamdwienia ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych zwigzanych z realizacja nadzorowanych robdt budowlanych, czyli robét
nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania. Nowy termin realizacji zostanie wtedy ustalony
wstepnie w protokole koniecznosci i ostatecznie w aneksie do umowy.
5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na
ustugi $wiadczone w ramach niniejszej umowy. Zmiana ceny umowy nastepuje z dniem wejscia
w zycie aktu prawnego zmieniajgcego stawke, po wczesniejszym podpisaniu aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.
6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie inspektoréw nadzoru oraz osoby
koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru, jezeli zmiany te bedg wywotane okolicznosciami,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy. Zmiana inspektoréw nadzoru lub ich
koordynatora moze by¢ dokonana wylacznie pod warunkiem spetnienia przez nich wymagan
postawionych inspektorom nadzoru w niniejszym zapytaniu i za zgodg Zamawiajgcego.

§12

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miatly zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§13

Spory mogace wynika¢ podczas realizacji Umowy beda rozstrzygane przez wiasciwy rzeczowo sad
siedziby Zamawiajgcego.

§14

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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nazwa,

pieczatka Wykonawcy/ow

Wykaz osdb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia

Oséwiadczam, ze nadzdr inwestorski nad realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa, przebudowa budynku éwietlicy wiejskiej z
garazem osp wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Swietlice wiejska i biblioteke z czytelnig w Wielowiczu” petnié

bedzie/g osoba/y:

L.p.

Nazwisko i imie osoby,
ktéra bedzie petic
funkcje inspektora

nadzoru

Wyksztatcenie niezbedne do
wykonania przedmiotu
zamowienia

Zakres wykonywanych
Czynnosci
(kwalifikacje zawodowe)

Uprawnienia,
nazwa organu,
ktory je wydat

inspektor nadzoru
branzy konstrukcyjno-
budowlanej,
posiadajacy uprawnienia
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Nr uprawnien:

inspektor nadzoru
branzy sanitarnej,
posiadajacy uprawnienia

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen sanitarnych

inspektora nadzoru
branzy elektrycznej,
posiadajacy uprawnienia

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

(podpisy osoby upowaznione)




