

Sośno, dn. 26 marca 2019 r.

RI.271.2.2019

Załącznik nr 2 do specyfikacji RI.271.2.2019

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) informuję, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „**Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wąwelnie**” w procedurze przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania od Wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres prac kryje się pod hasłem „Remont płuczki Ro5C” (przedmiar pozycja 76) oraz podanie parametrów technicznych istniejącego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przedmiarze robót pozycji 76 widniał zapis „Remont płuczki Ro5C”, a winien być „sito piaskownik”, który błędnie został nazwany płuczką. Istniejący sito-piaskownik z racji długoletniej pracy winien być wymieniony na nowy.

Pytanie 2:

Prosimy o dokonanie zmian w załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy):

1. Dodanie w paragrafie 2 umowy po punkcie 3 punktów kolejno 4 do 6 o następującej treści:
 4. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały w następujący sposób:
 - a) Zamawiający będzie realizował płatności maksymalnie pięcioma fakturami częściowymi do wysokości 80% wynagrodzenia umownego brutto
 - b) faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę w zależności od stopnia zaawansowania robót, nie częściej niż jeden raz w miesiącu w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy oraz protokoły odbioru częściowego z wynikiem pozytywnym
 - c) ostatnia płatność, pozostałe 20% wynagrodzenia umownego brutto będzie płatna po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, podpisanego przez strony
 5. Postawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić odbiór częściowy robót potwierdzony protokołem odbioru częściowego robót i podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej i faktury końcowej, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
2. Dodanie w treści paragrafu 16 umowy w punkcie 2 podpunktu 2.1 o następującej treści:
- 2.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po upływie terminu zapłaty, z zastrzeżeniem zapisów paragrafu 21 – podpunkt 1.3.
3. Dodanie w treści paragrafu 19 umowy po punkcie 7 kolejnego punktu 8 o następującej treści:
7. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru dokonanego przez Wykonawcę.
4. Wykreślenie w paragrafie 19 umowy punktu 2.
5. Wykreślenie w paragrafie 21 umowy podpunktów kolejno 1.3 i 1.4 o następującej treści:
- 1.3 Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego ze skutkiem na dzień odstąpienia w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego za wykonanie robót częściowych trwającej dłużej niż 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
- 1.4. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia w przypadku nie udzielenia Wykonawcy gwarancji zapłaty za wykonanie umowy, jeśli Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o ustanowienie takiej gwarancji zgodnie z art.649(1)-649(5)kc.
6. Prosimy o zamieszenie załączników do SIWZ w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany (pkt.1-5).

Na stronie internetowej Zamawiającego zostały udostępnione załączniki w wersji edytowalnej.

WOJT
mgr Leszek Stroiński