

Sośno, dnia 26 maja 2021.r.

Zamawiający:
Gmina Sośno
ul. Nowa 1
89-412 Sośno


Informacja o przedłużonym terminie składania ofert

Dotyczy: Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Wielowicz – ETAP II

W związku ze złożonymi w dniu 24 maja 2021 r. zapytaniem do SWZ (wpływu po terminie na składanie zapytań zgodnie z ustawą Pzp) i niemożnością udzielenia odpowiedzi w ustawowym terminie, działając zgodnie z art. 284 ust. 3 Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 27 maja 2021 r. godz. 8.00, na dzień 1 czerwca 2021 r. godz. 8.00 .

Równocześnie termin otwarcia ofert zmienia się na dzień 1 czerwca 2021 r. godz. 8.30.

W związku z powyższą zmianą zmienia się w tym zakresie ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ.


Z up. Wójta
Piotr Dobrzański
Sekretarz Gminy
.....
Kierownik zamawiającego
lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu