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6.5. Przebudowywane i rozbudowywane obiekty
6.5.1.  Cze$¢ mechaniczna
6.5.2.  Czes¢ biologiczna
6.5.3.  Cze$€ osadowa
6.6. Obiekty nowo projektowane
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11.2.  Analiza uwarunkowan formalno - prawnych mogacych mie¢ wplyw na okreélenie
obszaru oddziatywania

l. CZESC GRAFICZNA

Rys: PZT 01 Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Wawelnie.
Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500
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. CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu przedsiewzigcia polegajacego na:
przebudowie i rozbudowie Oczyszczalni Sciekéw w Wawelnie na dziatce nr 173/29,
jednostka ewidencyjna: Sosno [041303_2], obreb ew. Wawelno [041302_2.0017]

PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

Wytyczne otrzymane od Inwestora,

Zlecenie nr 11/2016 z dnia 2.11.2016r. na aktualizacje dokumentacii projektowej pn. ,Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Wawelnie, gmina Sosno’, zleceniodawca: Bydgoskie Centrum Techniki
Instalacyjnej ,DH — SYSTEMS” Spotka z 0.0. ul. Gdanska 125 85-022 Bydgoszcz

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500, przyjeta do zasobu Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sepoinie Krajenskim dnia 22 wrzesnia 2015 r i
zaewidencjonowana pod nr P.0413.2015.808

Karta informacyjna przedsigwzigcia dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie i
rozbudowie oczyszczalni Sciekéw w Wawelnie, dziatka nr 173/29 gm. Sosno

Decyzja znak RI.6733.7.2016 z dnia 8.12.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw na dziatce nr 173/29 w Wawelnie, obreb
Wawelno, gm. Sosno.

Decyzja Starosty Sepolenskiego z dnia 27.05.2011 znak R0.6341.23.2011 - orzekajaca udzielenie
Zaktadowi Gospodarki Komunalnej w So$nie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod
polegajace na odprowadzaniu oczyszczonych $ciekow komunalnych z istnigjacej oczyszczalni $ciekdw na
terenie dzialek nr ewid. 173/29 obreb ewidencyjny Wawelno do rowu melioracji szczegotowej R-P26
bedacego w zarzadzie Gminnej Spotki Wodnej w Soénie, z pozniejszg zmiang znak RO.6341.32-4.2015

z dnia 17.12.2015r.

Inwentaryzacja istniejacych obiektow na terenie oczyszczalni $ciekéw, przeprowadzona przez firme
,WADIS” - na etapie przedprojektowym

Projekt wykonawczy istniejacej oczyszczalni $ciekow,

Uzgodnienia z projektantami technologii i instalacji,

Obowigzujgce normy i normatywy,

Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

Budowa i funkcjonowanie gminnej oczyszczalni $ciekow w Wawelnie z uwzglednieniem jej wptywu na
srodowisko (opr. Z.Babinski, P. Kluza, A. Tychoniec IG, WKFZIT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy) z 2015 r.
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Przebudowa i rozbudowa

"ODAROWANIA TERENU
zalni Sciekow w Wawelnie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO, KOLEJNOSC JEGOL"REALIZACJI '

Wawelno - wie$ w pdtnocno-zachodniej Polsce polozona w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie sepolenskim, w gminie So$no. Wedtug danych statystycznych z 01 stycznia 2015 roku( Zrédto: Tilia -
Stowarzyszenie Mitosnikow Wawelna) wies liczyla ok. 550 mieszkancow.

& teren oczyszczalni Sciekow

Fot. 1.Lokalizacja Oczyszczalni Sciekéw w Wawelnie - zrédio: Geoportal

Gminna oczyszczalnia $ciekow w Wawelnie zostata wybudowana (2000 r.) i oddana do uzytkowania (2001
r.) jako mechaniczno - biologiczna, o catkowitej objetosci przeptywu $ciekow w ilosci Qdér = 365 m?*/d, Qdmx = 542
m?*/d. , przeznaczona do oczyszczania Sciekdw doptywajacych systemem kanalizacyjnym oraz $ciekow
dowozonych taborem asenizacyjnym ze zbiornikdw bezodptywowych.

Oczyszczalnia $ciekdw jest w petni zautomatyzowana. Komputerowe systemy zarzadzania pracg pompowni
i oczyszczalni pozwalajg na racjonalne ich wykorzystanie przy niezawodnosci utrzymania efektow ekologicznych
oraz szybkim reagowaniu w przypadku awarii. Systemy sg oszczedne, gdy chodzi o zuzycie energii i inne sktadniki
kosztow eksploatacji. Poniewaz oczyszczalnia Sciekow w Wawelnie ma wysoki stopien redukcji tadunkéw
zanieczyszczen (w granicach 96-98%), nie stwarza ucigzliwych zagrozen dla $rodowiska - w tym zakresie spetnia
wszelkie normy zaréwno krajowe, jak i unijne. Zabudowania oczyszczalni posiadajg walory architektoniczne.

Doptywajace do oczyszczalni Scieki (kanatem @0,3m) poprzez krate koszowa przettaczane sg do
mechanicznej cze$ci oczyszezalni. Scieki dowozone do punktu zlewnego przeplywajg grawitacyjnie przez
oczyszczang recznie krate do zbiornika retencyjno — usredniajacego, skad pompg dostarczane sg do mechanicznej
czedci oczyszczalni. Tu dostarczane sg rowniez czesci plywajace z osadnika wtornego.

Mechaniczng oczyszczalnig stanowi sito — piaskownik, na ktorym sg zatrzymywane zanieczyszczenia stale
tzw. ,skratki” oraz zawiesina mineralna - piasek odwadniany w zintegrowanym separatorze piasku.

Mechanicznie oczyszczone Scieki doptywajg do biologicznej czesci oczyszczalni, ktora stanowig dwa ciggi
trzyfazowych reaktorow biologicznych z osadem czynnym oraz z recyrkulacjg wewnetrzna, osadnik wtorny poziomy
i przepompownia osadu biologicznego. Oczyszczone $cieki odptywajg z osadnika wtdrnego poprzez komore
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pomiarowg do odbiornika. Powstajacy w procesie biologiczny osad nadmierny jest dostarczahy pompowo z
przepompowni osadu biologicznego do czesci osadowej oczyszczalni.

Cze$¢ osadowa stanowia; zbiornik osadu, prasa taSmowa do odwadniania osadu, stacja wapnowania osadu
i skladowisko osadu. Osad po biologicznym procesie jest ustabilizowany tienowo, odwadnia si¢ go na prasie
tasmowej i higienizuje wapnem palonym. Osad taki moze by¢ magazynowany na terenie oczyszczalni na
sktadowisku do momentu wywozu poza jej teren.

Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy i rozbudowy istnigjacej gminnej
oczyszczalni Sciekow w Wawelnie, obstugujacej aglomeracje Soéno i migjscowosci z gminy Soéno (woj. kujawsko
— pomorskie). Zakresem opracowania objeto wszystkie obiekty istniejacej oczyszczalni.

Na podstawie sporzadzonego dla stanu obecnego (2016) i docelowego bilansu $ciekow i tadunkow
zanieczyszczen dokonuije sie sprawdzenia wydajnosci i przepustowosci istniejgcych technologicznych obiektow

oczyszczalni. W/w sprawdzenie jest podstawg do oceny pracy obiektéw oraz opracowania wymaganego zakresu
przebudowy, rozbudowy i remontu w celu zabezpieczenia potrzeb gminy w zakresie oczyszczania $ciekow.

Realizacja zaprojektowanego zakresu zmian i regulacji pozwoli na eksploatacje istnigjacego obiektu z
efektywnoscig okreslong w istniejacym pozwoleniu wodnoprawnym.

Realizacje prac planuje si¢ wykona¢ jednoetapowo.
3. GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dziatce nr 173/29, potozonej w odleglosci ok. 150 m. od skrajnych
zabudowan wsi Wawelno. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow powierzchnia dziatki wynosi 0,4527 ha.

Do celow projektowych przyjeto teren calej dziatki 173/29 oznaczony w czesci graficznej opracowania (rys.
PZT 01) literami ABCDE. W sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja sie:

- od potudniowego wschodu utwardzona droga gminna stanowiaca dojazd do Oczyszczalni Sciekow,
za nig tereny uprawne oraz tereny zielone poro$niete zielenig wysoka i $rednia,

- od potudniowego zachodu i od pétnocnego zachodu wzdtuz granicy dzialki zlokalizowany jest row, za
nim tereny zielone oraz — od zachodu - jezioro,

- od potnocnego wschodu z przedmiotowa dziatkg granicza tereny uprawne.
Zabudowania wsi Wawelno zlokalizowane sg od zachodniej i potnocnej strony przedmiotowego terenu.

4, STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

4.1, Status prawny terenu

Dla terenu, na ktérym projektowana jest inwestycja Rada Gminy So$no nie uchwalita miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W zwiazku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012 r. poz. 647, ze zm.) okre$lenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu dla tego
rodzaju inwestycji nastepuje w drodze decyziji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wojt gminy Sosno wydat dnia 22 grudnia 2015 r. "Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym dla zadania polegajacego na przebudowie wraz z rozbudowa oczyszczalni $ciekow na
dzialce nr 173/29 w Wawelnie, obreb Wawelno, gm. Soéno". (Decyzja Nr R1.6722.1.2015 )

4.2. Struktura wtasno$ciowa terenu objetego opracowaniem

Na podstawie ,Wypisu z rejestru gruntdw” wedtug stanu na dzien 11 pazdziernika 2016r. wiascicielem
dziatki oznaczonej w ewidencji gruntow numerem 173/29 obreb Wawelno, o powierzchni 0,4527 ha, Ksiega
Wieczysta 19877, potozonej w gminie Sosno jest Gmina So$no (udziat 1/1).

Dziatka oznaczona jest symbolem Ba — Tereny przemystowe.




Y Tom |- PROJEKT ZA

Przebudowa i rozbudow:

4.3. Dane kontaktowe Inwestora

- Gmina Sosno, ul. Nowa 1, 89 - 412 So$no, woj. kujawsko - pomorskie
- tel.: 52/ 52 3890110;

- fax: 52/ 3891279

- e-mail: sekretariat (at) sosno.pl

- http:/Awww.bip.sosno.lo.pl

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Numeracja obiektéw zgodna z zatacznikiem graficznym - rysunkiem PZT 01

5.1. Ogolny opis istniejacej oczyszczalni §ciekow

Istniejaca oczyszczalnia Sciekow w Wawelnie zostata wybudowana i uruchomiona w 2000 roku jako
oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna, przystosowana do przyjmowania $ciekow ze zbiomnikow
bezodptywowych dowozonych taborem asenizacyjnym ze zbiormikow bezodptywowych.

Obecnie czg$¢ urzadzen jest wyeksploatowanych — wymaga remontdw lub wymiany. Automatyka i
sterowanie procesu nie dziata prawidiowo. Najwigksze problemy wystepujg z prawidiowym sterowaniem dostawg
tlenu, czesto ulega awarii rowniez zgarniacz mechaniczny osadu w osadniku wtornym.

Istotng sprawg dla remontowanej oczyszczalni jest zmiana charakteru i ilo$ci doptywajacych sciekow w
stosunku do wartosci zaktadanych w projekcie. Podobnie jak w wielu obiektach tego typu iloéé $ciekow jest
mniejsza od projektowanej, natomiast tadunek zanieczyszczen przewyzsza warto$¢ projektowana. Powyzsze
stwarza konieczno$¢ ponownego przeanalizowania wydajnosci istniejacych obiektow technologicznych pod katem
zapewnienia wymaganego prawem stopnia oczyszczania $ciekow.

Wystepujace trudnosci eksploatacyjne zwiazane ze zuzyciem urzadzen, brakiem prawidtowego sterowania
powodujg, iz okresowo wystepujg trudnosci z uzyskaniem wymaganej efektywnosci oczyszczania.

Obecne obcigzenie oczyszczalni $ciekow:
Qdsr = 300 m3/d,

Qdmex = 1,4 x 300 = 420 m3/d,

Qnhér= 17,5 m3/h,

Qnmax = 1,8 x 17,5 = 31,54 mé/h

Stezenie zanieczyszczen

BZT5 ChzZT Zawiesina og6lna
370 900 280
590 1330 500
770 1390 660
Srednie 578 1207 480

RLM = 2890 - 3850
Istniejaca oczyszczalnia $ciekéw przejmuje tadunek zanieczyszczen wyzszy niz wyznaczony w
aglomeracii.

Powyzsze wynika z koniecznosci realizacji przez Gming So$no obowiazku oczyszczania $ciekéw z
terenu catej gminy.

231
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5.2. Og6iny opis technologii uzytkowania obiektu

Scieki doplywajg do oczyszczalni kanatem @0,3m do przepompowni, za posrednictwem ktorej dostarczane
sq do czesci mechanicznej oczyszczalni, ktorg stanowi sito— piaskownik z ptuczka do piasku.

Scieki dowozone samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni wstepnie oczyszczane sg na sicie
zlokalizowanym w kontenerze stacji zlewczej (obiekt 12a), nastepnie gromadzone sg w zbiorniku retencyjno-
usredniajgcym (obiekt 13) przez 1h, skad przettacza sie je z wydajnoscia 5,0 dm3/s do sito- piaskownika przed
biologiczng czg$cig oczyszczalni w celu zagwarantowania doktadnego mechanicznego podczyszczenia silnie
zanieczyszczonych $ciekdw ze zbiornikoéw bezodptywowych.

Z sito — piaskownika $cieki doptywaja istniejacym przewodem do komory rozdzielczej przed biologicznymi
reaktorami. W mechanicznej oczyszczalni ze $ciekow wydzielane sg zanieczyszczenia state tj. ,skratki ,, i piasek.

Skratki” s mechanicznie odwadniane, piasek natomiast wstepnie odwadniany i ptukany w projektowanej
ptuczce — obecnie obowigzujace przepisy okreslajg maksymalng ilos¢ zanieczyszczen organicznych w
wydzielonym piasku w ilosci 5% suchej masy. Wydzielone ze $ciekow zanieczyszczenia state gromadzone sg w
szczelnych pojemnikach, a nastepnie wywozone poza teren oczyszczalni.

Zasadniczy proces oczyszczania $ciekow odbywa sie w dwoch ciggach technologicznych biologicznych
reaktorow osadu czynnego (obiekt nr 3). Reaktory biologiczne sg obiektami istniejgcymi, w ktérych - w ramach
przebudowy- projektuje sie wymiane urzgdzen mechanicznych. Reaktory zostaty wybudowane w systemie
phoredox z trzema komorami: komorg beztlenowa tzw. defosfatacji, komorg niedotleniong~ denitryfikaciji i komorg
tienowa- nitryfikacji. Osad czynny z osadnika wtérmego zawracany do komory beztlenowej. Scieki po
mechanicznym podczyszczeniu réwniez doptywajg do komory beztlenowej. W warunkach beztlenowych bakterie
poli — P pobierajg substancije organiczne ze $ciekdw, kosztem uwalniania energii z wysokoenergetycznych wigzan
fosforanowych. W wyniku tej reakcji nastepuje uwalnianie ortofosforanéw do cieczy tzw. zjawisko defosfatacji.
Pobrane substancije organiczne przez bakterie wykorzystywane sg w warunkach tlenowych (komora
napowietrzana- nitryfikacji) do budowy masy komorek bakteryjnych, tworza sie rowniez wysokoenergetyczne
wigzania fosforanowe, co powoduje intensywny pobor ortofosforandw z cieczy. Wynika z tego, ze dla procesu
biologicznego usuwania fosforu niezbedne jest przeprowadzenie bakterii poli — P przez warunki beztlenowe.

Z komory beztlenowej $cieki wraz z osadem czynnym doplywajg do komory niedotlenionej- denitryfikacii.
Zachodzi tu proces biologicznej denitryfikacji azotandéw wytworzonych w warunkach tlenowych, ktore dostarcza sie
do komory denitryfikacji za po$rednictwem recyrkulacji wewnetrznej reaktora biologicznego.

Z komory niedotlenionej Scieki i osad doplywajg do komory napowietrzanej — nitryfikacji. Nastepuije tu
koncowy rozktad substanciji organicznych zawartych w $ciekach oraz nitryfikacja zwigzkdw azotu. Diugi wiek
procesu umozliwia réwniez symultaniczny proces stabilizacji tlenowej osadu czynnego. W komorach
nienapowietrzanych osad czynny utrzymywany jest w stanie zawieszenia za posrednictwem mieszadet o 0si
pionowej. Napowietrzanie $ciekow odbywa sie dyfuzorami zainstalowanymi na dnie komory, do ktorych powietrze
dostarczane jest przewodami sprezonego powietrza ze stacji dmuchaw (obiekt nr 9.) llo$¢ dostarczanego
powietrza jest regulowana w zalezno$ci od wartosci stezenia tlenu w komorze napowietrzanej. Recyrkulacje
wewnetrzng projektuje sie w wysokosci 300 %.

Z komory tlenowej Scieki wraz z osadem czynnym doptywajg do poziomego osadnika wtdrnego (obiekt nr
4), w ktérym oddziela si¢ zawiesine biologiczng od Sciekow oczyszczonych. Zgromadzony na dnie osadnika osad
mechanicznym zgarniaczem kierowany jest do leja osadowego, skad pod ci$nieniem stupa cieczy doprowadza sie
go do komory czerpalnej pomp osadu. Za posrednictwem tych pomp osad dostarczany jest do reaktorow
biologicznych jako powrotny i do zbiornika osadu przed prasg jako nadmierny odprowadzany z uktadu.

Scieki oczyszezone odplywajq z osadnika poprzez koryto zbiorcze do kanatu odptywowego, na ktérym
znajduje sie urzadzenie pomiarowo rejestrujace ilos¢ odprowadzanych Sciekow do odbiornika. Osad nadmierny
powstajacy w wyniku oczyszczania $ciekéw odwadniany jest mechanicznie na prasie filtracyjnej, higienizowany
wapnem palonym i magazynowany na zdrenowanym sktadowisku osadu (obiekt nr 11).

W procesie przewiduje sie mozliwoéé¢ symultanicznego chemicznego stracania fosforu ze $ciekow solami
Zelaza, dozowanymi w przypadku wzrostu stezenia P — P 04 w odptywie z oczyszczalni. Pompa dozowania
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koagulanta zelaza (nazwa handlowa PIX) wigcza sie automatycznie w zalezno$ci od steienia”P‘— PO4 w odplywie z
oczyszczalni. Po osiggnieciu zgdanego stezenia w/w wskaznika w sciekach oczyszczonych pompa dozowania PIX
wytacza sie.

W wyniku procesu oczyszczania $ciekéw powstajg produkty odpadowe:

® ,Skratki” — 85 Mg/rok

° piasek — 47 Mg/rok

° osady Sciekowe po procesie stabilizacji tlenowe, mechanicznym odwodnieniu higienizacji wapnem
palonym — 590 Mg/rok

Stezenia zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika:

° stezenie BZT5 do 25,0 g 02/m3

. stezenie ChZT do 125,0 g 02/m3

o stezenie zawiesiny ogéinej do 35,0 g/m3
o stezenie azotu ogéinego do 15,0 gN/m3
o stezenie fosforu 0goinego do 2,0 gP/m3

Wg obecnie obowigzujacego pozwolenia wodno prawnego z dnia 27.05.2011 znak R0.6341.23.2011z
pozniejszg zmiang znak RO.6341.32 - 4.2015 z dnia 17.12.2015r. stezenie zanieczyszczenh zawartych w ciekach
po ich oczyszczeniu, przed ich wprowadzeniem do odbiornika, nie moze przekroczy¢ wartosci:

o BZT5 < 25,09 02/m3

o ChzT <125,0 g 02/m3

- Zawiesinaogolna < 35,0 g/m3
° Azot ogdiny <15mg N/l
e Fosfor ogoiny <2mg N/

Bilans Sciekéw doptywajacych do oczyszczalni w Wawelnie

° stopien skanalizowania gminy 90% (zaktada sie 10% gminy obstugiwane przez przydomowe
oczyszczalnie Sciekdw)

® 15% - dla ewentualnej rozbudowy gminy

° jednostkowe zuzycie wody 80 dm3/Md

. liczba mieszkancéw w gminie 5200

o Sredniodobowa 1086 SCIEKOW: .....c.ovrvverrrrreeeecre Qdsr= 0,9x5200x0,08x1,15=438,0 m®/d

o Maksymalina dobowa ilo$¢ SCIekOw: ...........ccvvevvcunnns Qdmax=1,4x438=614,0 m3/d

o Sredni godzinowy przeptyw SCIEKOW: ..........coorecrenn. Qhér=25,6 m3h

° Maksymalny godzinowy przeptyw Sciekow: ............... Qhmax=1,8x25,6=46,08 m%h (12,8 dm?/s)
° Przeplyw z godzin dziennyCh : ..........ccoovvvvernenneninnnns Qhdz= 1,39x25,6=35,58 mé/h

Docelowg przepustowos$¢ oczyszcezalni ustalono na podstawie obecnie ustalonej aglomeraciji wyznaczone;
dla 2535 RLM oraz ogdinych potrzeb gminy w zakresie oczyszczania Sciekow

Ladunki zanieczyszczen

Dane wyjsciowe:

Przeptywy charakterystyczne:

- $redniodobowy przeptyw Sciekdw Qd$r=438,0 m¥/d,
- maksymalny godzinowy przeptyw Qhmax= 46,08 m3/h

- przeptyw $ciekow z godzin dziennych Qhdz=35,58 m%h
- $redni godzinowy przeptyw $ciekow Qh$r=25,6 m3/h
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Srednie stezenia zanieczyszczen w Sciekach doptywajgcych do oczyszczalni: 8-41

. SBZT5 = 639,0 g Oz/m®
o SChzT = 1242 g Oo/m3
® S Nog = 87,8 gN/m3
o S Pog = 14,5 g P/m3
® Szaw.0g. = 666,0 g/m3.

Srednie stezenia zanieczyszczen w odplywie z oczyszczalni:
Wg obecnie obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 27.05.2011 znak R0.6341.23.2011 z p6zniejszg
zmiang znak R0.6341.32-4.2015 z dnia 17.12.2015r.

. SBZTs = 25,0 gOo/m?

e SChzT < 125,0 gOo/m?
® S Nog < 15,0 gN/m?
e SPog < 2,0 gP/md

° Szaw.0og < 35,0 g/m?
5.3. Urbanistyka

Teren na ktorym jest projektowana przedmiotowa inwestycja, o powierzchni ok.0,45 ha, ma ksztatt
nieregularny. Zaktad jest ogrodzony, zabudowany obiektami o charakterze przemystowym, zwigzanymi z
dziataniem oczyszczalni $ciekdw, zrealizowanymi w latach 2001 i 2003.

Fot. 2.Teren oczyszczalni: po prawej budynek socjalno - techniczny, po lewej budynek techniczny

W pétnocno - wschodniej czesci dziatki znajduje sie jednokondygnacyjny budynek socjaino - techniczny,
przykryty czterospadowym dachem.

Po jego potudniowo - zachodniej stronie usytuowane sg; reaktor osadu czynnego, osadnik wtorny i
przepompownie, za nimi komora retencyjno — usredniajaca.
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W zachodniej cze$ci terenu zlokalizowane jest skladowisko osadu, przepompownia $ciekow, linia
wapnowania osadu oraz budynek techniczny (jednokondygnacyijny, przykryty czterospadowym dachem)
mieszczacy: stacje odwadniania osadu, stacje dmuchaw oraz zintegrowany stopief mechaniczny.

Przy potudniowo - wschodnim narozniku dziatki zlokalizowana jest komora pomiarowa $ciekow
oczyszczonych.

5.4. Wykaz istniejacych obiektow technologicznych i ich funkcje

5.4.1. Ogoblna charakterystyka obiektow

Przepompowni¢ $ciekdw zlokalizowano w zaadaptowanym istniejacym osadniku Imhoffa, wydzielajacym
komore czerpang o $rednicy d+3,0 m i gleboko$ci catkowitej H+4,68 m. Scieki doprowadzane sa przewodem PVC,
na ktorego wlocie zainstalowano krate koszowa, wytapujacq wieksze ciata plywajace i wleczone. Skratki
skierowane sg do szczelnego pojemnika, higienizowane wapnem chlorowanym i wywozone na wysypisko odpadéw
W miare potrzeby.

Do przettaczania $ciekow stuzg dwie pompy zatapialne (pracujaca i rezerwowa) o wydajnosci Q =13,8 dm*/s
przy H+7,5 m (ciekéw). Maksymalna wydajnos¢ przepompowni wynosi Qp =13,4 dm?/s — 48,2 m*h.

Na oczyszczalnie kierowane sg Scieki socjalno-bytowe pochodzace z nastepujacych miejscowosci,
potozonych na terenie gminy Sosno: Wawelno, Sitno, Skoraczewo, Toninek, So$no, Rogalin.

Dlugo$¢ sieci kanalizacyjnych ogdtem wynosi 43,5 km, co stanowi ok. 56% terenu gminy. Sredni dobowy
przeptyw $ciekow wynosi 246 m®. W tym zrzut $ciekéw dowozonych transportem asenizacyjnym: 80m?, natomiast
$redni roczny przeptyw Sciekow w 2010 roku wynosit 90 000 m?*, w tym dowozonych $ciekéw nieskanalizowanych
ok. 29 200 m®,

5.4.2. Stopien mechaniczny

Do wstepnego oczyszczania zaprojektowano zintegrowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania
Sciekéw produkcji HUBER TECHNOLOGY, zamontowane w pomieszczeniu budynku technicznego.

Scieki surowe z przepompowni doprowadzane sg rurociggiem tlocznym do gestego sita bebnowego
zespolonego z transportem $limakowym i prasq do skratek. Do urzadzenia doprowadza sig réwniez przewodem
wiaczonym w rurociag ttocznym Scieki dowozone z komory usredniajacej oraz czesci ptywajacej. Na sicie
zatrzymywane sg w wyniku cedzenia ciata state, ktére nastepnie transportuje sie do strefy prasowania i
odwodnione sktaduje w szczelnym pojemniku.

Dalej Scieki grawitacyjne transportowane sg do zblokowanego z sitem separatora piasku systemu Coanda,
gdzie usuwana jest zawiesina mineralna. Wirgcony piasek jest odprowadzany za posrednictwem transportera
$limakowego, odwadniany grawitacyjnie i zrzucany do szczelnego kontenera. Higienizacja skratki i piasku odbywa
sie za pomoca wapna chlorowanego i okresowo wywozi sie skratki na wysypisko odpadéw statych. Sito
wyposazone jest w instalacje wodng do przemywania strefy prasy skratek, sterowang automatycznie, oraz
szczotke do oczyszczania powierzchni cedzace).

Doprowadzenie wody nastepuje poprzez instalacje przerywajaca stup cieczy (nie na sztywno). Urzadzenie
posiada instalacje grzewcza. Pomieszczenie wyposazono w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng sprzezong z
czujnikiem gazéw niebezpiecznych. Przepustowo$¢ Sciekow wynosi Q =13,6 dm?/s.

Praca urzadzen kierowana jest automatycznie mikroprocesorem SIMATIC S5. W przypadku awarii stopnia
mechanicznego przewidziane zostato obejécie awaryjne z zasuwami odcinajgcymi. Dla przepustowosci docelowej
zabezpieczono rezerwe powierzchni do zainstalowania drugiego urzadzenia.

5.4.3. Stopien biologiczny

W oczyszczalni znajduije sie reaktor osadu czynnego konstrukcyjnie zespolony z osadnikiem wtérnym,
przepompownig czesci plywajacych i przepompownig recyrkulacyjng z komorg zasuw.

Scieki oczyszczone doprowadza sie przewodem PCV do komory rozdziatu (ktora stanowi wydzielong
kieszen w komorach beztlenowych). W komorze przewidziano cztery okna przelewowe: dwa do komor
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beztlenowych, w ktorych instaluje sie zastawki reczne odcinajgce oraz przelewy ptaskie, oraz dwa do komor
niedotlenionych z zastawkami recznymi i korytami. Do komory rozdziatu doprowadza sie osad recyrkulowany
przewodem PVC.

Reaktor biologiczny sktada sie z dwdch niezaleznych ciggéw technologicznych, w ktérych wydzielono: strefe
defosfatacji (beztlenowa), denitryfikacii, nitryfikacji (tlenowa). Gleboko$¢ catkowita komor wynosi 4,6 m. Przeplyw
pomiedzy poszczegdlnymi strefami nastepuje dwoma oknami przy dnie $cian dziatkowych.

W komorach nienapowietrzonych, beztlenowych i niedotlenionych zamontowano mieszadta mechaniczne
pionowe. W komorach napowietrzania zainstalowano ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami do wgtebnego
napowietrzania drobnopecherzykowego.

Doprowadzenie powietrza do stacji dmuchaw nastepuje przewodem stalowym. Doprowadzenie azotanow
do komor denitryfikacji nastepuje pompami recyrkulacji wewnetrznej, zainstalowanymi w komorach napowietrzania.
Odptyw z reaktora do osadnika wtornego nastepuje dwoma korytami z przelewami ptaskimi przewodem stalowym.

Reaktor wyniesiony jest na 1,1 m ponad powierzchnig terenu.

Oczyszczalnia zostata wyposazona w osadnik wtorny, konstrukcyjnie zblokowany z reaktorem osadu
czynnego. Mieszanina $ciekow i osadu czynnego doprowadzana jest przewodem do komory odgazowania..
Osadnik wyposazony jest w zgarniacz tafcuchowy systemu Galla.

Sedymentujacy na dnie osad zagarniany jest do leja osadowego w ksztalcie $cietego ostrostupa. Osad leja
sitg wyporu hydrostatycznego odprowadzany jest do przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego. Osad
flotujacy na powierzchni komory odgazowania i osadnika zagarniany jest do rynien uchylnych i kierowany do
przepompowni cze$ci plywajacych.

T
e

Fot. 3.Sciana zachodnia budynku technicznego, z czerpniami ze stacji dmuchaw. Przed budynkiem widoczne skfadowisko osadu

Scieki oczyszczone przejmowane s korytami z dwustronnymi przelewami pilastymi i przeptywajg
furociggiem do komory pomiarowej. W zbiorniku czerpalnym zainstalowane sg dwie pompy, a na przewodach
gocznych w komorze zainstalowane sg zawory zwrotne i odcinajace oraz przeptywomierz elektromagnetyczny

anfoss.

Osad czynny recyrkulowany jest do komory defosfatacii reaktora biologicznego Iub jako nadmierny

~ Odprowadzany do stacji odwadniania osadu. Na rozgalezieniu przewoddw tocznych za przeptywomierzem
Zainstalowano zasuwy nozowe z napedem elektrycznym oraz zasuwe reczng na osadzie powrotnym do utrzymania
Pracy pomp.

1
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Przepompownia czgsci plywajacych zostata wykonana jako zespét z osadnikiem wtornym i przepompownia
recyrkulacyjng. Doprowadzenie cze$ci plywajacych z osadnika wtornego odbywa sie przewodem grawitacyjnym
oraz z komory odgazowania osadnika rurg spustowa.

Dmuchawy zlokalizowane zostaly w $rodkowym pomieszczeniu budynku technicznego. Powietrze
doprowadzane jest do komoér napowietrzania przewodem stalowym. W $cianie od strony skiadowania osadu
wykonano dwie czerpnie powietrza.

Stacjg odwadniania osadu rdwniez zlokalizowano w pomieszczeniu budynku technicznego. Nadmiemy osad
jest odprowadzany przewodem do zbiornika osadu, wyposazonego w przelew awaryjny oraz dwa spusty wody.
Wentylacje osadnika wykonano w postaci rury wywiewne;.

Wykonane zostato mechaniczne odwadnianie osadu za pomoca dwutasmowej prasy filtracyjnej. Osad ze
zbiornika do prasy dostarczany jest pompa $rubowa o regulowanej szerokosci. Na rurociagu ssawnym pompy
zainstalowana zostata zasuwa odcinajaca w celu oddziatu fazy statej od cieklej. Filitrat z prasy oraz wody
popiuczne kierowane sg kanalizacjg wewnetrzng zakladowa do przepompowni éciekow.

W celu zapewnienia stabilnego stezenia fosforu w $ciekach oczyszczonych w uktadzie technologicznym
oczyszczalni wykonano instalacje PIX-.

Chemiczne, symulacyjne stracanie fosforanéw ma charakter awaryjny w przypadku zakiocen w procesie
osadu czynnego, powodujg one obnizenie sprawnosci biologicznego uzywania fosforu. Wykonano kompaktowy
zestaw do magazynowania i dozowania koagulatu, za pomoca ktérego preparat dostarczany jest przewodem do
koryta odptywowego z reaktora biologicznego. Obiekt jest wentylowany.

Linia wapnowania osadu odbywa si¢ za pomoca przenosnika $limakowego, do ktérego dozowane jest ze
zbiornika magazynowanego wapno. Mieszanina transportowana jest poza budynek stacji na sktadowisko osadu,
ktore zostato wykonane z typowych elementow zelbetonowych osadzonych na stupach wsporczych. Zlokalizowano
je za budynkiem technicznym i uszczelniono folig PVC, na ktrej wykonano warstwe filtracyjng z drenazem.

Powierzchnia skiadowiska jest utwardzona ptytami Zelbetonowymi azurowymi. Wody drenazowe kierowane
sg do przepompowni $ciekow. W cianach bocznych sktadownika wydzielono elementy demontowane w celu
zabezpieczenia niezbednej komunikacji.

Punkt zlewny $ciekow wykonano z plyty postojowej i komory zrzutu $ciekow z zainstalowang kratg reczna.
Zrzut Sciekow nastepuje poprzez waz PVC do komory zrzutowej, a nastepnie do dna komory.

Powietrze doprowadza sie ze stacji dmuchaw w celu wyparcia ewentualnych gazéw. Scieki
zmagazynowane w komorze dozowane bedg do uktadu oczyszczania w okresie najmniejszego doptywu $ciekow z
kanalizaci.

5.5. Przewidywane adaptacje i rozbiorki,
W zwigzku z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie zbiornika u$redniajacego

osadéw dowozonych z przydomowych oczyszczalni nie przewiduje sie rozbiorek i adaptacji istnijacych obiektow
budowlanych.

5.6.  Uktad komunikacyjny

Z gminnej drogi o nawierzchni asfaltowej na teren dziatki prowadza dwa wjazdy, oddalone od siebie o ok. 25
m (mierzac osiowo).

Drogi wewnatrzzaktadowe zlokalizowane s wokot poszczegdinych zespotow obiektow. Sa to drogi
utwardzone, przewaznie z nawierzchnig z kostki betonowej (cze$é drog jest z piyt betonowych)

Drogi te moga petnic - w razie koniecznoéci - funkcje drog pozarowych (jednak nie jest to wymagane).
Dojécia do obiektow stanowig utwardzone place i chodniki.

Na terenie zaktadu przy zachodniej $cianie szczytowej budynku socjaino - technicznego wydzielony jest
Plac parkingowy mieszczacy 2-3 miejsca parkingowe (utwardzenie szer. ok. 6,7 m, z mozliwo$cig korzystania z
chodnika i pobocza )
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Fot. 4.Widok na drogé wewnatrzzakladowq - fragment przy budynku socjalno - technicznym

5.7. Uksztaltowanie terenu, zielen

Teren na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja jest w przewazajacej czesci ptaski, nieznacznie
wznoszacy sie w kierunku pétnocnym. Skrajne rzedne terenu wynoszg 118,81m.n.p.m. (naroznik potudniowy) oraz
119,84m.n.p.m. (naroznik pétnocno — wschodni)

Obszar w miejscach nieutwardzonych i niezabudowanych porosniety jest trawg oraz do$¢ rzadko zielenig
$rednig (krzewami)

5.8. Istniejace sieci i instalacje
Na terenie oczyszczalni znajdujg sie:

- Instalacja drenazowa

- Instalacja podczyszczania Sciekow,
- Instalacja ogrzewania,

- Instalacja wentylacyjna,

- Instalacje elektryczne

- Instalacje wod-kan,

- Instalacje technologiczne

- Sieci telekomunikacyjne,

5.9. Zatrudnienie i potrzeby socjalne zatogi

Eksploatacijg oczyszczalni $ciekow w Wawelnie zajmuje sie Zaktad Gospodarki Komunainej w Sosnie. Na
oczyszczalni $ciekow zatrudnionych jest 5 0sdb przypisanych wytacznie do obstugi obiektu i 5 0sdb pracownikow
delegowanych do obstugi oczyszczalni, w przypadkach wymagajacych wykonywania prac wymagajacych
zatrudnienia wigkszej liczby pracownikow. Po przebudowie i rozbudowie Oczyszczalni stan zatrudnienia sig nie
zmieni. Wymagany stan zatrudnienia wynika z prowadzenia wiasciwej eksploatacji, zgodnie z zalozeniami
technologicznymi w poszczegdlnych zespotach obiektow: gospodarka Sciekowa, gospodarka osadowa, obiekty
energetyczne, transport, zaplecze i nadzor oraz obowigzujacych przepisow bhp w komunalnych oczyszczalniach
$ciekow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach ciekow.
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Liczba zatrudnionych gwarantuje pelne przestrzeganie przepisow bhp o czasie pracy, o pracowniczyth
urlopach wypoczynkowych oraz gwarantuje optymalne przestrzeganie praw pracowniczych.

Pracownicy zatrudnieni bezpo$rednio przy obstudze obiektéw technologicznych pracujg na dwie zmiany
pracownicze w systemie trzybrygadowym.

Nadzor technologiczny oczyszczalni sprawuje kierownik oczyszczalni - Srednie wyksztatcenie techniczne.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i posiada¢ wymagane
uprawnienia (obstuga specjalistycznych urzadzen)

Pracownicy zatrudnieni w oczyszczalni $ciekdw posiadajg pomieszczenia socjalne, zlokalizowane w
istniejgcym budynku socjalno - technicznym - ob. nr 15:

- szatnie brudna,
- szatnie czysta,

- umywalnie z prysznicem,

- WC,

- jadalnie.

Kazdemu pracownikowi przydzielona jest szafka na ubranie czyste i robocze. Istnieje wymog pracy w

odziezy roboczej: kombinezony, zimowe kurtki, obuwie ocieplane i gumowe. Po rozbudowie oczyszczalni nie
przewiduje si¢ zwiekszenia ilosci zatrudnionych pracownikow.

Obstuga obiektow technologicznych nie wymaga statego pobytu pracownikéw na ich terenie.
5.10. Sposéb odprowadzania Sciekéw

Scieki po oczyszczeniu odprowadzane sg do rowu melioracyjnego w zlewni Strugi Pytlickiej uchodzacej do
Toninskiej Strugi bedacej doptywem do jeziora Stupowskiego, ostatniego w ciggu jezior na rzece Krowce, doptywu
rzeki Brdy w dorzeczu Wisly.

Z oczyszczaniem $ciekow wigze sie $cisle problem unieszkodliwienia osadow ciekowych. Unieszkodliwienie
odpadow polega na poddaniu ich procesom przeksztatcania biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu
doprowadzenia ich do stanu, ktéry nie stwarza zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludnosci oraz dla $rodowiska.
Unieszkodliwienie osadow $ciekowych obejmuje procesy majace na celu zmniejszenie ich objetosci oraz
ograniczanie szkodliwego wplywu na srodowisko.

Osad powstajacy w wyniku oczyszczania $ciekow poddaije sie procesowi higieniazacii, ktory pozwala na
zniszczenie szkodliwej mikroflory i patogenéw. Nastepuje skorygowanie i ulepszenie skfadu chemicznego, nadanie
odpowiedniej struktury umozliwiajacej stosowanie docelowe. W powstatym w oczyszczalni osadzie nie nalezy
spodziewat sie przekroczen zawarto$ci metali ciezkich, co powoduje, Ze bedzie on przydatny do wykorzystania
przyrodniczego.

Zagospodarowanie osadow na cele nieprzemystowe polega m.in. na wprowadzeniu ich w grunty do
rekultywaciji na potrzeby rolnicze i nierolnicze.

Wydzielony w piaskowniku piasek po odwodnieniu moze byé koficowo utylizowany, tacznie z osadami
Sciekowymi. Powstaje wowczas organiczno - wapienny nawdz, ktory -po zbadaniu - mozna wykorzysta¢ do
rekultywaciji gruntu, zalesiania, ksztattowania gleb na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych, a takze do
ulepszania gleb na terenach rolnych i przemystowych.

Osady sciekowe mozna traktowac jako petnowartosciowy naw6z organiczny, bogaty w azot, fosfor,
mikroelementy, oraz rozkfadalna, uwalniajacq w procesie mineralizacii sktadniki odzywcze, substancjg organiczna,
Osad ziemisty stosuje sig analogicznie jako obornik. Osad $ciekowy, ktéry gromadzony jest na skfadowisku osadu,
Systematycznie jest zbierany przez miejscowych rolnikow, ktorzy wykorzystujg go jako nawéz pod uprawy.
Jedynym warunkiem, ktory musza spetni¢, jest podpisanie oéwiadczenia, ktore okresla wykorzystanie osadow pod
uprawe. Nie moga by¢ to zboza, z ktorych zostanie wyprodukowany chieb.

—
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5.11. Gospodarka odpadami z oczyszczalni
W wyniku oczyszczania Sciekéw powstajg nastepujgce odpady:

o Skratki — zanieczyszczenia state zatrzymywane na kracie i sitach, na terenie oczyszczalni sg
odwaniane (prasowane) i dezynfekowane wapnem palonym, a na nastepnie wywozi sie je w
szczelnych pojemnikach na wysypisko odpadéw.

° Piasek - zatrzymywany w piaskownikach, na terenie oczyszczalni ptukany i odwadniany. Z terenu
oczyszczalni wywozi sie go w szczelnych pojemnikach, moze by¢ wykorzystywany do zalagdowywan
wyrobisk lub gromadzony na sktadowisku.

. Osad Sciekowy -biologiczny nadmierny, powstajacy w wyniku biologicznego oczyszczania Sciekow w
procesie osadu czynnego. Osad ten jest stabilizowany tienowo. Proces stabilizacji zachodzi
symultanicznie z procesem oczyszczania Sciekow w procesie niskoobcigzonego osadu czynnego. Po
odwodnieniu osad ten higienizowany jest wapnem palonym. Na terenie oczyszczalni moze by¢
magazynowany w pryzmach na sktadowisku osadu przez okras ok. roku.

. Oprécz odpadow zwigzanych Scisle z procesem oczyszczania Sciekow powstajg rowniez inne
zwigzane z czynno$ciami eksploatacyjnymi na terenie oczyszczalni.

5.12. Gospodarka pomocnicza

5.12.1.  Warunki obstugi transportowej

Do cze$ci osadowej oczyszczalni dowozi sie polielektrolit oraz okresowo uzupetnia sie zbiornik PIX-u. Z
terenu tego wywozi sie produkty odpadowe procesu oczyszczania $ciekow i przerobki osadow. Przewdz
chemikaliéw odbywa sie taborem specjalistycznym. Wywéz odpadéw moze sie odbywac sprzetem
specjalistycznym uzytkownika oczyszczalni lub przedsigbiorstwa zagospodarowujacego przyrodniczo osady po
kompostowaniu. Uktad drog wewnetrznych i placow jest dostosowany do obstugi komunikacyjnej obiektow
oczyszczalni.

Waznym elementem jest rowniez codzienny przywoz Sciekow ze zbiornikéw bezodplywowych do stacji
Zlewnej.

5.12.2. Gospodarka magazynowa

W czesci osadowej oczyszczalni Sciekow magazynuje sie:
- chemikalia w zapasie 1+2 miesiecy w lokalnych magazynach budynku operacyjnego,
- roztwér PIX-u w zbiorniku z tworzywa sztucznego o pojemnosci 1,0 m3.

512.3. Gospodarka remontowa

Na terenie oczyszczalni przewiduje sie dokonywanie przegladow technicznych maszyn i urzadzen zgodnie z
ich DTR. Drobne naprawy i konserwacje mogq by¢ dokonywane na terenie oczyszczalni $ciekdw w czgsci
warsztatowej budynku socjalno-technicznego. Naprawy i remonty wigkszosci urzadzen nalezy wykonywaé w
specjalistycznych warsztatach serwisowych.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Program inwestyciji:

W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano nastepujgce roboty budowlane:

° budowe pompy ciepta wraz z instalacjg ogrzewania oraz przebudowa wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej w budynku technicznym,

. montaz nowych pomp dostosowanych do obecnych doptywow Sciekow z uwzglednieniem wzrostu
przeptywu podczas oprozniania samochodu asenizacyjnego,

° montaz kontenerowej stacji zlewnej z sitem i automatycznym pomiarem przeptywu $ciekow
dowozonych, pomiarem pH, przewodnosci. (Istniejgca na terenie stacji zlewnej kratg oczyszczang
recznie pozostawia sie jako urzagdzenie awaryjne),
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° montaz mieszadta mechanicznego oraz pompy zatapialnej dozujgcej Scieki w istniejgcym zbiorniku
retencyjnym do okresowego gromadzenia $ciekow,

° remont kapitalny istniejacego urzadzenia sito — piaskownika,

° w istniejagcym pomieszczeniu mechanicznej oczyszczalni montaz ptuczki do zatrzymanego piasku,
sprzezonej z pracq sito — piaskownika, oraz zestawu hydroforowego,

o wymianeg urzadzen mechanicznych w reaktorach biologicznych,

. montaz dodatkowo dwoch sztuk dmuchaw z silnikami elektrycznymi

° montaz nowego zgarniacza fancuchowego w osadniku wtdrnym,

° montaz nowej prasy filtracyjnej osadu,

° wymiane warstwy filtracyjnej i drenazowej na sktadowisku osadu.

6.2. Urbanistyka

Wszystkie obiekty budowlane objete niniejszym opracowaniem sg obiektami technologicznymi oraz
infrastruktury technicznej. Zaprojektowane zostaty zgodnie z wymaganiami Inwestora przy jednoczesnym
spetnieniu wymogow Prawa Budowlanego oraz ogélnie przyjetych zasad projektowania tego typu obiektow.

Do wszystkich zaprojektowanych stanowisk roztadunkowych zaprojektowano odpowiedni dojazd, do
wszystkich urzadzen i instalacji zaprojektowano niezbedne utwardzone dojscia.

Przyjete rozwigzania materiatowe i kolorystyczne komponujg z obiektami budowlanymi zrealizowanymi na
terenie oczyszczalni, przy jednoczesnym zachowaniu wymogow szczegolnych.

6.3. Uktad komunikacyjny
Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywata istniejacymi zjazdami z drogi gminnej - na dotychczasowych
warunkach jej zarzadcy;

Do rozbudowanego sktadowiska osadu zaprojektowano utwardzony dojazd szeroko$ci 4,5m i dugosci ok.
8,5m. dostosowany do uzytkowania przez pojazdy komunalne. Dojazd ten taczy sie z istniejacg
wewnatrzzaktadowa drogg utwardzona. Wzdtuz przebudowywanego budynku stacji odwadniania osadu oraz
piaskownika i sita od strony sktadowiska osadu zaprojektowano utwardzony chodnik, szer. 1 m i diugosci ok.20 m.

Projekt przebudowy i rozbudowy nie wplynie na wewnatrzzaktadowy uktad komunikacyjny
oczyszczalni, W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (...) nie okre$lono wymaganej ilosci
miejsc postojowych, zaktada sig, ze istniejaca ich iloS¢ jest wystarczajaca.

6.4. Uksztaftowanie terenu, zielen

Inwestycja jest realizowana na obszarze przeznaczonym pod lokalizacje obiektow infrastruktury komunalnej,
pierwotnie przeksztatconym, na terenie ktérego nie wystepujg Zadne gatunki chronione flory i fauny. Teren
oczyszczalni jest zasiany trawa,

W zwiazku z budowa projektowanych obiektow i urzadzen nieznacznie zmniejszy si¢ powierzchnia terenow
biologicznie czynnych.

Realizacja inwestycji nie wplynie na ilos¢ istniejacych drzew - nie planuje sig ich wycinki.

6.5. Przebudowywane i rozbudowywane obiekty
6.5.1. Cze$¢ mechaniczna

Istniejaca cze$¢ mechaniczna oczyszczalni Sciekow skiada sie z nastepujacych obiektow: przepompowni
Sciekow wyposazonej w krate na doptywie $ciekow, stacji zlewnej $ciekéw dowozonych ze zbiornikiem retencyjno-
uSredniajgcym wraz z kratg oczyszczana recznie oraz sito- piaskownika.

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni projektuje sie montaz nowych pomp dostosowanych do
obecnych doptywow $ciekow z uwzglednieniem wzrostu przeptywu podczas oprdzniania samochodu
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asenizacyjnego oraz montaz kontenerowej stacji zlewnej z sitem i automatycznym pomiarem przeptywu $ciekow
dowozonych, pomiarem pH i przewodnosci.

Istniejaca na terenie stacji zlewnej krate oczyszczang recznie pozostawia sie jako urzadzenie awaryjne.
Wykorzystuje sig zbiornik retencyjny do okresowego gromadzenia Sciekow.

W zbiorniku tym projektuje sie mieszadto mechaniczne oraz pompe zatapialng dozujaca Scieki dowozone
ze statg wydajnoscig do mechanicznej czesci oczyszczalni. Istniejgce urzadzenie sito- piaskownik podlega
kapitalnemu remontowi.

Projektuje si¢ ptuczke zatrzymanego piasku, ktorej dziatanie sprzezone jest z pracg sito- piaskownika.
Urzadzenie to pozwala na uzyskanie piasku wydzielonego ze $ciekow zawierajacego do 5% suchej masy
organicznej. W celu zapewnienia wymaganego cisnienia wody do plukania sita oraz piasku, projektuje sie zestaw
hydroforowy. Zaréwno projektowang ptuczke jak i zestaw hydroforowy lokalizuje sie w istniejgcym pomieszczeniu
mechanicznej oczyszczalni.

6.5.1.a. Przepompownia §ciekow (obiekt nr 1)

Opis obiektu:

Zadaniem pompowni jest przetfaczanie doptywajacych $ciekow do sito— piaskownika. Projektowana
wydajno$¢ pompowni: 30,0 dm?/s przy réwnolegtej pracy 3 pomp

Istniejace pompy zastepuje sie nowymi urzadzeniami (3 szt.) o zwiekszonej wydajnosci, pracujace z
przewodem tlocznym @ 160 mm PVC. Zbiornik czerpalny pomp nie podlega rozbudowie.

Na doptywie $ciekow do przepompowni znajduje sie krata koszowa K- 350, ktorg sie pozostawia do
wstepnego podczyszczania $ciekow.

Parametry technologiczno-techniczne:

- przewdd tloczny @ 160 mm PVC,

- wysokos¢ podnoszenia: 6,7 m dla dwoch pracujgcych pomp,

- W przepompowni zainstalowane 3 pompy zatapialne pracujace z jednym przewodem tiocznym
2160mm PVC o tacznej wydajnosci 31,41 dm3/s.

- pojemno$¢ czynna zbiornika czerpainego: Vez= 4,0 m3,

zakres niezbednych prac w przepompowni to :

o montaz pomp
° montaz przewodow tlocznych
o montaz armatury- wykona¢ wg rysunku szczegtowego ,Przepompownia $ciekow”

6.5.1.b. Sito- piaskownik z ptuczkg piasku
Parametry technologiczno-techniczne:

przepustowos¢: 25,0 dmd/s 1szt.

przeswit miedzy (szczelinami): 3mm

- jednostkowa ilos¢ zatrzymywanych ,skratek”: 12,0dm3/Mrok

- ilos¢ zatrzymywanych ,skratek”: 56,4 m3/rok (0,155 m3/d) jednostkowa ilo$¢ zatrzymywanego piasku:
5,0 dm¥/Mrok

= ilos¢ zatrzymywanego piasku: 23.5 m3/rok (0,064 m3/d)

- zatrzymany w oczyszczalni piasek posiada do 5% zanieczyszczen suchg masg organiczng.

Praca pluczki zintegrowana jest z pracg istniejacego urzadzenia sito-piaskownika prod. HUBER.

6.5.1.c. Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych (obiekt nr 12a)

Istniejacy obiekt podlega przebudowie.

Istniejaca krate oczyszczang recznie z przewodem doptywowym do zbiornika pozostawia sie jako
rozwigzanie awaryjne.
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Scieki ze stacji doptywajg grawitacyjnie do zbiornika retencyjno - uéredniajacego (obiekt nr 13), skad s3
dostarczane projektowang pompa ze statg wydajnoscig do zintegrowanego stopnia mechanicznego (obiekt nr 2).
W zbiorniku retencyjno - usredniajgcym projektuje sie rowniez zatapialne mieszadto mechaniczne zapobiegajace
osadzaniu sie zawiesiny.

6.5.1.d. Zbiornik retencyjno- usredniajacy (obiekt nr 13)

Pojemno$¢ czynna zbiornika retencyjnego Sciekéw dowozonych wynosi 25 mé. Istniejacy obiekt podlega
przebudowie. W zbiorniku istnieje ruszt napowietrzajacy przewidziany do dostawy 30 m¥/h powietrza, ktory nalezy
ze zbiornika usunag.

Projektuje si¢ zatapialna pompe do oczyszczonych mechanicznie Sciekéw dowozonych o nastepujace;
charakterystyce:

- wydajnos¢ Q=18md/h,
- wysoko$¢ podnoszenia Hp= 6,7m.
Dodatkowo projektuje sie zatapialne mieszadto szybkoobrotowe do oczyszczonych mechanicznie Sciekow

dowozonych.
6.5.2. Czes¢ biologiczna
6.5.2.a. Reaktory biologiczne (obiekt nr 3)

Opis obiektu:

Istniejg dwa reaktory biologiczne — zblokowane. W ramach przebudowy projektuje sie catkowitg wymiane
urzadzen mechanicznych zainstalowanych w reaktorach, dostosowanych do docelowego fadunku zanieczyszczen.

W reaktorze wydzielono:

l. strefe beztlenowa ...........ccccvvrenenns 10% objetosci
Il. strefe niedotleniong .............c....... 30% objetosci
.  strefetlenowg .o, 60% objetosci

Srednie stezenie osadu: 4,5 kg/m?

Wiek osadu w zalezno$ci od temperatury procesu: 22 — 25 dni
Recyrkulacja wewnetrzna: 300%,

Stezenie tlenu: 1,5+2,5 gO2/m®

Scieki po mechanicznym oczyszczeniu doprowadza sie do strefy beztlenowej, do ktorej rowniez
doprowadza sie osad powrotny. Natlenianie $ciekdw sterowane od stezenia tlenu w czesci napowietrzanej
reaktora. Wiek osadu utrzymywany jest w funkcji temperatury.

W reaktorach biologicznych odbywa sie proces oczyszczania Sciekéw metodg osadu czynnego,
projektowanego do jednoczesnego usuwania zwiazkow wegla, azotu i fosforu we wspdinym systemie przemian.
W projektowanym uktadzie osigga sig stopien biologicznej eliminacji azotu >80% oraz biologiczng

eliminacje fosforu na poziomie >85%.

Przewiduje sie mozliwo$¢ chemicznego symultanicznego stracania fosforu koagulantem Zelazowym o
nazwie handlowej PIX dozowanym przed osadnik wtorny. Dozowanie odbywa sie automatycznie w zaleznosci od
stezenia Pog w odptywie z oczyszczalni.

Projektuje sie montaz dwéch dmuchaw, kazda o wydajnosci 500 m®h i mocy silnika nie wigkszej niz
12kW, o regulowanej wydajnosci przetwornikiem czestotliwosci w zalezno$ci od stezenia tlenu w reaktorach
biologicznych.

Dwie obecnie pracujace dmuchawy zachowuije sie jako rezerwe. Jedna dmuchawa moze by¢ zamontowana
w miejscu niepracujacej dmuchawy. Decyzje powyzszg pozostawia sie Inwestorowi.

18725
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Recyrkulacja wewnetrzna 300%. (* obliczenia wykonano w oparciu o algorytm ,Design of Biological Nutrient
Removal Processes” - Ekama)

Recyrkulacja wewnetrzna- charakterystyka pomp:

W kazdym reaktorze projektuje si¢ jedng pompe zatapialng o wydajnosci 28,8 m*/h dla Hp= 0,7 m.

Projektowane urzadzenia mieszajace :

- komora beztlenowa: mieszadio o osi pionowej,

- komora niedotleniona : mieszadto o osi pionowej.

Napowietrzanie odbywac sig bedzie poprzez projektowane ruszty napowietrzajace wyposazone w dyfuzory
rurowe elastomerowe o diugoéci cylindra 750mm. Gwarantujg one najwyzsze wskazniki efektywnosci natleniania,
przy stracie cisnienia wynoszacej ok. 40 mbar.

Napowietrzacz rurowy skiada sie z membrany i korpusu no$nego. tatwy montaz na przewodzie
rozdzielajacym zapewnia specjaina gowica. Réwnomierny rozdziat sprezonego powietrza poprzez caly element
napowietrzajacy zapewnia wiasciwe rozmieszczenie mikroskopijnych otworéw w membranie.

Zatrzymanie doptywu powietrza powoduje zasklepienie sie tych otworkow pod wptywem nacisku cieczy na
specjalnie uformowanej powierzchni korpusu no$nego, o kolei zapobiega przeniknigciu napowietrzanego
medium do systemu rurociggow.

6.5.2b. Stacja dmuchaw (obiekt nr9)

Opis obiektu:

Stacja dmuchaw znajduje sig w istniejacym wielofunkeyjnym budynku technologicznym. Obecnie
zainstalowane sg trzy dmuchawy wyporowe 0 wydajnosci 230 m3/h, kazda. Jedna z dmuchaw jest niesprawna.

W ramach przebudowy oczyszczalni projektuje sig montaz dwoch dmuchaw wyporowych o wydajnosci 500
m3/h. Wydajno$¢ dmuchaw bedzie sterowana automatycznie przetwornikiem czestotliwosci w zalezno$ci od
stezenia tlenu w reaktorach biologicznych.

Dwie z obecnych dmuchaw pozostawia sig w uktadzie docelowym. Dmuchawy wigczaja sig do pracy w
zaleznoéci od potrzeb w uktadzie kaskadowym.
6.5.2.c. Osadnik wtorny (obiekt nr 4)

Opis obiektu:

Na terenie oczyszczalni istnieje poziomy osadnik wtorny zblokowany z reaktorami biologicznymi i
przepompownig osadu biologicznego oraz czeéci plywajacych.

Parametry technologiczno-techniczne:

» Qhdz = 35,58 m3h

Srednie stezenie zawiesin w reaktorze biologicznym (maksymalnig).... ~ Xér= 4,5 kg/m2
o Powierzchnia istniejacego 08adnika: ... 51,25 m?
o Obcigzenie osadnika Masg ZawieSINy: ... Z= 3,12 kgim2xh

. Czas przetrzymania $ciekow w osadniku wtormym dlaT=5,0h.
Uwaga:

Dla obecnej iloéci sciekéw obciazenie powierzchni osadnika masa zawiesiny ogolnej jest < 3,0 kg/
m2xh, czas przetrzymania jest dtugi. Po przebudowie nalezy si¢ spodziewa¢ niewielkiego przeciazenia
masa zawiesiny ogélnej (4%), dla prawidtowego czasu przetrzymania Sciekéw w osadniku.

W okresie letnim nalezy eksploatowaé oczyszczalnig sciekow utrzymujac zalecany 22 - dniowy wiek
osadu, aby obciazenie masa zawiesiny byto jak najnizsze. Stezenie osadu 4,5 kg/m3, zostato wyliczone dla
warunkéw zimowych, niewielki wzrost obciazenia masa zawiesiny powierzchni osadnika w warunkach
zimowych nie bedzie miat wptywu na koficowy efekt oczyszczania Sciekow.
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6.5.2.d. Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego (ob.iekt nr 6)

Opis obiektu:

Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego zbudowana jest w formie studni zblokowanej z
reaktorami biologicznymi. Odprowadzany z leja osadnika wtdrnego osad doptywa pod ci$nieniem stupa cieczy do
komory czerpalnej pomp zatapialnych. Pompy te dostarczajg osad powrotny do reaktora biologicznego i nadmierny
do stacji odwadniania osadu.

W ramach przebudowy oczyszczalni projektuje sie nowe pompy zatapialne do przettaczania osadu,
przeprojektowuie sie uktad przewodow w komorze suchej. Projektuje sig niezalezny pomiar osadu powrotnego
kierowanego do reaktoréw biologicznych oraz nadmiernego biologicznego.

6.5.2.e. Przepompownia czesci ptywajacych (obiekt nr 7)

Opis obiektu:

Przepompownia jest zintegrowana z reaktorem biologicznym i osadnikiem wtérnym. Jej zadaniem jest
przettaczanie wyflotowanych czeéci statych na powierzchni zwierciadta Sciekow w osadniku wtornym tj. kozucha
utworzonego z osadu czynnego do cze$ci osadowej oczyszczalni.

W istniejacym rozwigzaniu, czesci te sg kierowane na poczatek uktadu technologicznego. Rozwigzanie takie
przyczynia sie do zwigkszania (namnazania) bakterii nitkowatych w uktadzie, ktore tworzg kozuch w nisko
obcigzonych uktadach technologicznych z nitryfikacja,

Projektuje sie zmiane istniejacego rozwigzania. Przewod tioczny z wyflotowanym osadem wigcza sie do
przewodu osadu nadmiermnego.

Przepompownia sterowana jest poziomami osadu w komorze czerpalnej pompy.
Parametry technologiczno-techniczne:

o Wydajnos¢ pompy 5,0 dm?/s,
° Wysoko$¢ podnoszenia 7,6m.

6.5.3 Cze$¢ osadowa - Stacja odwadniania osadu ze stanowiskiem dozowania PIX (ob. nr 8)

6.5.3.a. Zbiornik czerpania osadu przed prasg

W rozwigzaniu docelowym wykorzystuie sig istniejacy zbiomik o pojemnosci 5,0m. W zbiorniku odbywa si¢
pomiar pozioméw przeplywu, za posrednictwem ktorych steruje sie pracg pompy dostarczajacej osad do prasy.

6.5.3.b. Stacja dozowania PIX

Opis obiektu:

Koagulant PIX stosowany jest do chemicznego stracania P-PO4 w przypadku, gdy stezenie fosforu na
odptywie jest wyzsze od 1,8gP/m?. Wedtug obliczen technologicznych reaktora biologicznego w uktadzie jest
mozliwe petne biologiczne usunigcie fosforu.

W celu zapewnienia statego wymaganego stezenia fosforu na odptywie ponizej 2,0gP/m? przewiduje sig
dozowanie koagulantu zelazowego o nazwie handlowej PIX (niezaleznie od chwilowych uwarunkowan
procesowych). Stacja dozowania PIX jest obiektem istnigjacym, ktory wigcza sie w projektowany system
automatyki i sterowania.

Parametry technologiczno-techniczne:

o Wymagana wydajnos¢ stacji dozowania PIX: 1,1 dm3/h.
g e Istniejace urzadzenia stacji dozowania :
? —-  Zbiornik 1000 dm?, w wykonaniu PEHD
! - Pompa dozujgca 0 - 30 dm¥h
Urzadzenia te s3 w dobrym stanie technicznym, majg wystarczajaca pojemnosc i wydajnos¢, moga by¢ w
petni zastosowane.
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6.5.3.c. Prasa filtracyjna

Opis obiektu:

Obecnie na terenie oczyszczalni w stacji odwadniania znajduje sig prasa filtracyjna w wersji SKID
wyprodukowane przez firme "Andritz".

Istniejace urzadzenia ma matg wydajnosc i jest w znacznym stopniu wyeksploatowane, stad projekiuje sig
instalacje nowego urzadzenia gwarantujgcego prawidtowe odwadnianie osadu powstajacego w wyniku
oczyszczania Sciekow.

Dane technologiczno - techniczne:

o masa osadu dostarczana do prasy: 119,7 kgsm/g

. objeto$¢ odwadnianego osadu: 13,3 m?/d

o uwodnienie osadu po odwodnieniu na prasie: p= 80%
o objeto$¢ osadu po odwodnieniu: 0,6 m3/d

® czas pracy prasy w ciggu doby -6 h

Projektuje sie prase dwutasmowa o wydajnoci 6,0 m*h (zaleca si ustawienie nadawy z wydajnoscig 2,0
md/h w celu zwigkszenia efektywnosci odwadniania), w przypadkach konieczno$ci zwiekszenia ilosci
odprowadzanego osadu z ukfadu nalezy zwigkszy¢ obciazenie prasy w zaleznosci od potrzeb max. do 6,0 m¥h.

Dodatkowo projektuje sie:

- pompe osadu,
- automatyczna stacje dozowania polielektrolitu,

- pompe wody ptuczacej,
- kompresor cisnieniowy.

6.5.3.d. Linia wapnowania osadu

Opis obiektu:
Wykorzystuje istnigjace urzadzenia do wapnowania odwodnionego osadu :

zbiornik magazynowy wapna V= 5,0 m?

o elektrowibrator N= 0,25 kW

° podajnik wapna N= 1,1 kW

o mieszacz boczny N=1,1 kW

o dozownik wapna do 95 kg/h , N=0,37 kW

e przeno$nik $limakowy wapna N= 1,5 kW, L=5,0m

. przenoénik Slimakowy mieszaniny wapna i osadu L= 6,0 m, 2200 mm, N= 2,2 kW

Wykorzystywane jest wapno palone, ktére po zmieszaniu z osadem powoduje jego higienizacje. Masa

osadu wzrasta 0 50%, natomiast uwodnienie spada do 50%.
6.5.3.e. Skftadowisko osadu

Opis obiektu:

Na terenie istniejacej oczyszczalni éciekow za wielofunkcyjnym budynkiem technologicznym zostato
zlokalizowane sktadowisko osadu o powierzchni ok. 298 m2.

Obecna lokalizacja skiadowiska osadu w bezposrednim sasiedztwie budynku nie jest fortunna, z uwagi na
mozliwos¢é statego zanieczyszczania elewacii budynku. Proponuije sig w takim przypadku oddalenie powierzchni
sktadowania osadu 0 1,0 m od elewacji.

Istniejacy obiekt nie spetnia swojego zadania prawidtowo, z powodu nigprawidtowo zaprojektowanego
drenazu zbierajacego odcieki. Odlegtosci miedzy drenami sg zbyt duze, nie zaprojektowano kominkow

‘__a——‘
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przewietrzajacych oraz oddzielono warstwe filtracyjng od drenazowej folig, przez co nie jest mozliwe
odprowadzenie wod ze sktadowiska. Sktadowanie osadu na takim poletku spowodowato zasklepienie warstwy
filtracyjnej.

W celu umozliwienia sktadowania osadu proponuje sie wymiane warstwy filtracyjnej i drenazowej (przy
okazji nalezy sprawdzi¢ stan folii pod warstwa drenazowa, w miarg potrzeby uzupetnic braki lub wymieni¢ na
nowa), utozy¢ dreny, na ktorych koncoéwkach umieécic rury wywiewne 2125 .

Projektuje sie nieckowy przenosnik §limakowy o diugosci 12m wraz z paleciakiem platformowym w celu
oddalenia sktadowania osadu oraz fatwiejszego jego transportowania po terenie sktadowiska.
6.5.3.f. Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
Obecnie pomiar odbywa sie za pomoca przeptywomierza elektromagnetycznego Magﬂo firmy Siemens
nieprzystosowanego do pomiaru w uktadach grawitacyjnych.
W miejscu istniejacego urzadzenia nalezy zainstalowa¢ przeptywomierz elektromagnetyczny, grawitacyjny o
zakresie pomiaru do 30dm?/s.
6.6  Obiekty nowo projektowane
6.6.1. Stacja zlewcza Sciekow dowozonych (obiekt kontenerowy, nr 12 b)
Projektuje sie obiekt kontenerowy zawierajacy sito i prase do skratek oraz niezbedne opomiarowanie:
pomiar ilo$ci doprowadzanych ciekow, pH oraz przewodnoSci.
Wymiary kontenera: 1 x b x h = ok. 3,3 x 2,0 x 2,2 [m].
Kontener zostanie ustawiony na betonowym fundamencie o wymiarach: | x b x h = ok. 3,5x2,2x 0,1 [m]..
6.6.2. Pompa ciepta (obiekt nr 16)
Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen budynku zaprojektowano pompe ciepta typu
powietrze/woda do ustawienia zewnetrznego, o mocy 18,5 kW firmy Viessmann.
Pompa zlokalizowana bedzie przy frontowej elewaciji budynku technicznego.

6.6.3. Droga dojazdowa do sktadowiska osadu

Do rozbudowanego sktadowiska osadu zaprojektowano utwardzony dojazd szerokosci 4,5m i dtugosci ok.
8,5m. dostosowany do uzytkowania przez pojazdy komunalne. Dojazd ten taczy sie z istniejacq
wewnatrzzaktadowg drogg utwardzona.

Projektuje si¢ wykonanie dojazdu z kostki betonowej - podobnie jak pozosta{e drogi oczyszczalni.
Krawedzie drogi ograniczy¢ krawgznikiem drogowym.
6.6.4. Chodnik rozgraniczajacy
W celu odgrodzenia sktadowiska osadu od $cian budynku technicznego wzdtuz jego pétnocno zachodnie
$ciany zaprojektowano utwardzony chodnik, szer. 1 m i dlugo$ci ok.20 m.

Projektuje sie chodnik z kostki chodnikowej, podobnie jak chodniki istniejgce na terenie oczyszczalni.
Zewnetrzng krawedz chodnika nalezy zabezpieczy¢ balustrada systemowa z prefabrykatow betonowych.

6.7 Zapotrzebowanie substancji chemicznych w procesie oczyszczania §ciekow
Do obliczen przyjeto wartosci dla wielkosci zlewni 4700 RLM
6.7.1. Polielektrolit

o mechaniczne odwadnianie nadmiernego biologicznego osadu :
- Gm=119,7 kgsm/d ,
- Zuzycie polielektrolitu: 119,7kgsm/dx0,007=0,84 kg/d
- Roczne zuzycie polielektrolitu: 0,84x365=306,6kg/rok tj.0,31 t/rok




Tom |- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 72
Przebudowa i rozbudowa Oczyszezalni Sciekéw w Wawelnie

6.7.2. PIX

. 438x0,06dm3/d= 26,3dm?3/d=0,03m%d (0,05 t/d)

o * Roczne zuzycie: 0,05 t/dx180=9 t/rok

o * PIX uzywany 180 dni na rok.

6.7.3. Wapno
[56,4m3/rok (skratki) + 0,6m3/rok (osad)] x4,5kg/m3=256,5kg/rok (ca 0,7 kg/d)
6.8. Wykaz instalacji i sieci oraz ich przeznaczenie

6.8.1. Przewody technologiczne

Wszystkie przewody grawitacyjne i ttoczne stuzace do transportu osadéw i cieczy osadowych— sie¢
istniejaca, niezbedny zakres zmian w ich przebiegu zostat okreslony na rysunkach szczegdtowych obiektow w
projekcie budowlanym.

6.8.2. Kanalizacja zaktadowa
Sieci kanalizacji zaktadowej — uktad istniejacy.
6.8.3. Wodociag zaktadowy

Przewody wodociggowe — uktad istniejacy, zmiany w instalacjach wewnetrznych objety rysunkami
szczegoOtowymi projektu budowlanego.

6.8.4. Sieci energetyczne
Zasilanie energetyczne urzadzen technologicznych zawarto w czgéci energetycznej projektu budowlanego.
6.8.5. Instalacja wentylacyjna

Projektuje sie przebudowe instalacji wentylacyjnej mieszanej grawitacyjno — mechanicznej w
pomieszczeniach stacji odwadniania osadu oraz piaskownika i sita w modernizowanym budynku technicznym.

Zaprojektowano nowe wymiary kanatéw oraz kratek wentylacyjnych. Miejsca przebi¢ kanatéw przez dach
oraz krotno$¢ wymian wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej pozostajg bez zmian. Zgodnie z wytycznymi
technologicznymi wentylacja grawitacyjna ciggta zapewnia¢ bedzie n = 2w/h, natomiast wentylacja mechaniczna,
awaryjnan =10 wh

6.8.6. Instalacja ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie powietrzne (pompa ciepta - obiekt nr 16). Instalacja grzewcza bedzie obejmowata
zasilenie nagrzewnic w aparatach grzewczo — wentylacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniach stacji
odwadniania osadu oraz piaskownika i sita (zintegrowany stopiefi mechaniczny).

Z uwagi na duze zyski ciepta od urzadzen wystepujace w pomieszczeniu stacji dmuchaw nie przewiduje sie
instalacji ogrzewania w tym pomieszczeniu.

6.9. Zapotrzebowanie mediow
Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu bedzie wystarczajgce do zrealizowania zamiaru inwestycyjnego.

- Zaopatrzenie w energie elektryczna - z istniejacego przytacza na dotychczasowych warunkach
gestora sieci - ENEA Operator Sp. z 0.0.; w ilosci 100 kW

- Zapotrzebowanie na wode — z wodociggu wiejskiego na dotychczasowych warunkach gestora sieci
- ZGK Soséno; w ilosci 13,2m3%h

~ Zapotrzebowanie w energie cieplng - w ilosci 18,5 kW — na potrzeby grzewcze budynku
technicznego,
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6.10. Sktadowanie odpadéw statych

Na terenie oczyszczalni Sciekdw nie wystepujg odpady state wymagajace wyznaczonego stanowiska
skladowania odpadow statych.

6.11. Selektywna zbi6rka odpadéw

Na terenie oczyszczalni znajduje sie wydzielone migjsce do selektywnej zbiorki odpadow przy szczytowej,
zachodniej Scianie budynku socjalno - technicznego.

7. OCHRONA POZAROWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 Poz. 1030) do obiektow
zlokalizowanych na terenie oczyszczalni Sciekow objetej niniejszym opracowaniem nie jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowej, jednakze wewnatrzzaktadowa droga utwardzona moze petnic funkcje drogi
pozarowej (jest fragmentami wezsza - do 3,4m.)

Na terenie Oczyszczalni znajduja sie 1 hydrant przeciwpozarowy, przy pétnocnej granicy terenu. Drugi
hydrant zlokalizowany jest po stronie zewnetrznej zaktadu, w poblizu naroznika potnocno - wschodniego
ogrodzenia.

Oba hydranty majg wydajnos¢ 10 I/s. Ich zasieg dziatania catkowicie obejmuje wszystkie obiekty istniejace i
projektowany zbiornik na terenie oczyszczalni.

Lokalizacje hydrantéw zaznaczono na zatgczniku graficznym PZT01

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Dotyczy terenu objetego opracowaniem (dziatki 173/29) na zataczniku graficznym oznaczonego literami: A-E
Numeracja obiektéw zgodna z zalgcznikiem graficznym PZT01

8.1. Zestawienie powierzchni zabudowy obiektow istniejacych (kubaturowych i technologicznych)

. Obiekt nr 1 — przepompownNia SCIBKOW. ........ccevirimimiinneinsinmessss s sesies 16,36 m2
. Obiekt y nr2, 8,9 = budynek 8ChMEZOV ... s mammm s 149,11 m?
© Obiekt nr 3, 4, 6, 7 - reaktor osadu czynnego, osadnik wtorny, przepompownie ......... 236,36 m2
o Obiekt nr 5 - komora pomiarowa SCIEKOW 0CZYSZCZONYCN .......verviermriencriinniisiniriiins 3,57 m2
® Oblekt nr 10 = linla wapnowanla 088U .wwssmsanssimmnmnmssnsssnsmmss s 5,04 m?
. Obiekt nr 11 - SKIadOWISKO 0SAAU .......uvvvverrceriiiieii i 298,00 m?
@ Obiekt nr 12a - stacja zlewcza SciekOw dOWOZONYCN ........cocvvvervcrriniiscc e, 1,57 m?
. Obiekt nr 13 - komora retencyjno - USTEANIZIACA ......vveesveerrerernemeerirreieeierssisisisesissssnns 7,72 m?
° Obiekt nr 15 - budynek socjalno - teCANICZNY ........vevvivernieen e 130,31 m?
Suma powierzchni zabudowy obiektow istniejacych: 848,04 m?

8.2. Zestawienie powierzchni zabudowy obiektow projektowanych

o Obiekt nr 14 - zbiornik uredniajacy osady dowozone (projektowany,

objety odrebnym postepowaniem administracyjnym) ..., 3,80 m?
o Obiekt nr 12b - kontenerowa stacja zlewcza $ciekow dowozZonych ..........ccovvnevenns 7,70 m2
° Obigkt Nr 16 - POMPA CIEPEA ...vuvvvverrierireerre s 1,87 m?

Suma powierzchni zabudowy obiektow projektowanych: 13,37 m?
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8.3. Zestawienie powierzchni terendw utwardzonych

e Powierzchnia istniejacych drog i PIACOW ..........cc.ovcriivimiercenenerisissisess s 885,20 m?
@ Powierzchnia projektowanej drogi doJazdOWE] ..........ccveeivurvceererinrerernsiniessnresseseeens 50,67 m?
o Powierzchnia istnigjacych ChoaNIKOW ..o s 338,63 m2
° Powierzchnia chodnika projeKtowanego ........c.cccvenennnnsinnrs s snsresss s 19,72 m?

8.4. Bilans terenu

B Teren objety projektowaniem oznaczony w zat. graficznym

literami A-E (dziatka 173/29) ... e s 4527,00 m?
o Suma powierzchni terenéw utwardzonych i powierzchni zabudowy

obiektow budowlanych (istniejacych i projektowanych) Wynosi ..........ccceeveenrnnenennn, 2155,63m?
® Powierzchnia terendw biologicznie czynnych po rozbudowie Wynosi .................... 2371,3Tm?2

co stanowi ok. 52,0% terenu objetego projektowaniem.

W decyzji o ustaleniu celu publicznego nie okreslono minimalnej powierzchni terenéw biologicznie
czynnych.

9.  INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej. Projekt przebudowy i
rozbudowy oczyszczalni $ciekdéw uzgodniono z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura
w Bydgoszczy pismem z dnia . %...grudnia 2016 r. znak .W2.04. R 82 288.,.5422..64 . 8. 2046 ¢ 7

10.  INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie jest ujete w wykazie przedsiewzig¢ okre$lonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

10.1. Faza eksploatacji

Biorac pod uwage rodzaj, usytuowanie oraz skale inwestycji nie przewiduje sie ponadnormatywnego
oddziatywania na etapie eksploatacji na poszczegoine elementy Srodowiska takie jak panujacy klimat akustyczny,
powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie negatywnego wplywu inwestycji na wody powierzchniowe. W czasie przebudowy i
rozbudowy wplyw wykonywanych robot na jako$¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw nie powinna odbiega¢ od stanu
istniejgcego.

Projektowane prace budowlane nie przyczynig sie do powstania razacych zmian w lokalnym krajobrazie, a
tym samym nie bedg znaczaco oddziatywaly na walory przyrodnicze i krajobrazowe okolicy.

W celu zminimalizowania ucigzliwosci zwigzanych z wykonawstwem, prowadzenie prac ziemnych powinno
przebiega¢ w sposob niedopuszczajacy do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Uzywany sprzet
powinien by¢ sprawny technicznie, a wszelkie konserwacje, uzupetnianie paliwa, przeglady i naprawy wykonywane
W miejscu specjalnie do tego wyznaczonym.

Zgodnie z §5.1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. nr 96 poz. 438) poszczegoine
obiekty i urzadzenia oczyszczalni $ciekéw powinny mie¢ ustalone nazwy, zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwidocznione na przymocowanych tablicach, oraz informacje o zagrozeniach.
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Przewidywane ucigzliwo$ci dla otoczenia:

Oczyszczalnia $ciekdw jest obiektem, ktory stwarza ucigzliwo$ci dla otoczenia w postaci:
o emisji przykrych zapachéw,

o emisji aerozoli z bakteriami chorobotwérczymi .

° emisji gazéw ( siarkowodor, tlenek wegla, amoniak, merkaptany itp.).

10.2. Faza budowy.

Podczas prac zwigzanych z przebudowa i rozbudowa konieczne bedzie utrzymanie w eksploatacii
istniejacego ukladu technologicznego tak, aby w trakcie prowadzenia prac nie nastapilo pogorszenie jakosci
éciekow. Po zakonczeniu prac budowlanych teren bedzie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, tak jak
dotychczas. Podczas realizacii robot budowlanych zajeta zostanie czg$¢ terenu z przeznaczeniem na zaplecze
budowy: teren skiadowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz zaplecze socjaino - biurowe inwestycji. Etap
budowy zwigzany bedzie z emisjg hatasu i spalin z eksploatacji sprzetu mechanicznego. Prace te beda jednak
miaty charakter krotkotrwaty i przemijajacy.

10.21.  Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

W trakcie realizacji przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie wykonywanie wykopow, w tym giebokich.
Urobek po wykonywanych robotach ziemnych zostanie rozplantowany na terenie oczyszczalni.

Zagospodarowanie terenu nastapi z zachowaniem zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, w
szczegoinosci obejmujace estetyczne wykonanie obiektow. Nie zmniejszy ono walorow krajobrazowych obszaru
inwestycji. W rejonie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie potrzeby ochrony cennych warto$ci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkow, poniewaz takie tam nie wystepuija.

10.2.2.  Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego spowoduje czasowa, niezorganizowang emisjg
zanieczyszczen do powietrza, ktorej zrodtami beda; praca sprzetu budowlanego i samochodow transportowych
oraz pojazdow pracujacych na terenie budowy, a takze niektore prace budowlane, montazowe i wykoriczeniowe
(np. prace spawalnicze, malarskie)- emisja 0 bardzo ograniczonej skali i niewielkim zasiggu.

Ze wzgledu na wielko$¢ emisii (typowej dla tej skali przedsiewzigcia) skale oddziatywania fazy inwestycji na
stan aerosanitarny nalezy okresli¢ jako niewielka, Lokalnie oddziatywanie moze zaznaczy¢ sig w postaci wzrostu
zapylenie powietrza (niektore prace budowlane), a przede wszystkim - takze lokalnie - w postaci wzrostu stezen
substanciji emitowanych przez silniki samochodow cigzarowych, obstugujacych budowe.

Skala tego oddziatywania i jego zasieg bedg nieznaczne. Wynika to z faktu, ze natezenie ruchu pojazdow
ciezkich, generowanego przez budowe, ograniczy sie maksymalnie do kilku samochodow na godzine.

10.2.3. Prace ziemne

Prace ziemne spowodujg odstonigcie powierzchni terenu.

Na odstonietym terenie moze wystapi¢ erozja wiatrowa podczas silnych podmuchow wiatru (typowych
szczegdlnie dla pory jesieni i konca zimy) i moze lokalnie wystepowat wzrost zapylenia powietrza. Wielkos¢ emisji
pytu z placu budowy jest niewiadoma.

Ograniczeniu emisji sprzyja:

- zwilzanie powierzchni terenu (np. nawierzchni nieutwardzonej, po ktérej poruszajg si¢ pojazdy) i
zwilzanie sypkiego materiatu skladowanego na pryzmach (piasek, ziemia, gleba); w polskich
warunkach klimatycznych zwilzanie to odbywa sie za sprawg opadéw atmosferycznych, ale w porze
bezdeszczowej warto dodatkowo zwilza¢ Zrodta pylenia;

- unikanie warunkow sprzyjajacych pyleniu podczas przesypywania sypkiego materiatu (np. zatadunek
ciezarowek za pomocg przeno$nika tasmowego - nalezy minimalizowa¢ wysokosc, z jakiej materiat
spada do skrzyni tadunkowej);
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- szybkie zagospodarowanie powierzchni, ktora zostata odstonigta i przez to narazona na emisje
wiatrowg;

- dla zapobiezenia zanieczyszczaniu powierzchni ulic, na ktore bedg wyjezdzaty samochody z placu
budowy, mozna przewidzieé techniczne $rodki do oczyszczania kot (skuteczne jest jedynie mycie
kot), a przede wszystkim zamiatanie na mokro odcinka ulicy, na ktory wyjezdzajg samochody z
budowy.

10.2.4. Odpady

Podczas realizacji zaplanowanego przedsiewziecia nalezy przestrzegaé zapisow ustawy o odpadach
(Dz.U.2013.21 ze zm.). Na tym etapie budowy glownie powstawa¢ beda odpady z budowy. Dodatkowo moze
nastapi¢ likwidacja istniejacej infrastruktury podziemnej, ktéra moze kolidowac z projektowanymi rozwigzaniami
budowlanymi.

Powstate odpady z rozbiorek:
- materiaty instalacyjne
- materialy izolacyjne
- zmieszane odpady z budowy

W trakcie budowy przewiduje sie wybranie gruntu (gleby i ziemi, w tym kamieni z wykopow), ktory zostanie
wykorzystany na terenie oczyszczaini.

10.2.5. Gospodarka wodno-$ciekowa.

Nie przewiduje si¢ powstawania Sciekow, ktore moglyby zanieczyscic wody powierzchniowe lub podziemne.
Wody opadowe z dachéw i utwardzonych niezanieczyszczonych powierzchni na terenie oczyszczalni
odprowadzane sg na teren.

10.2.6. Hatas.

Glownymi zrodtami emisji hatasu do $rodowiska w trakcie realizacji przedsigwzigcia beda; sprzet budowlany
oraz samochody ciezarowe i dostawcze.

10.2.7. Gleba.

Realizacja inwestycji nie spowoduje trwatych zmian w sposobie uzytkowania ziemi. W trakcie budowy -
podczas prowadzenia wykopow oraz ukladania rur - moze dojs¢ do miejscowych zmian struktury gleby, zmiany
struktury humusu. Jako$¢ gleby nie ulegnie pogorszeniu.

10.2.8. Zielen.
W trakcie realizacji przedsiewziecia nie planuje sie wycinki drzew ani krzewow.
11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z definicjg obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2015 r., poz. 290z pbzn. zmianami obszar oddzialywania planowanej
inwestycji zamyka si¢ w granicach terenu do ktérego Uzytkownik posiada tytut prawny.

11.1. Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu niekubaturowego:
- dotyczace przestaniania - nie dotyczy
- dotyczace zacieniania - nie dotyczy

11.2. Analiza uwarunkowar formalno - prawnych mogacych mie¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddziatywania

- Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - ilo$¢ nie zostata okreslona w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji. Na terenie zakladu wydzielony jest plac parkingowy mieszczacy 2-3 miejsca
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parkingowe (utwardzenie szer. ok. 6,5 m, z mozliwo$cig korzystania z chodnika i pobocza ) H /
Lokalizacja parkingu zgodna z wymaganiami WT ~'min. 3 m od granicy dziatki i min. 7 m od okien J
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- Miejsce gromadzenia odpadéw statych - usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z WT czyli min.
3m od granicy z sasiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

W odniesieniu do art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 . poz.
290 z pbzn. zmianami) - projektowana w niniejszym opracowaniu przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni $ciekow nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogéinych.

- W odniesieniu do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony $rodowiska (dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.) - dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko. Realizacja inwestycji nie spowoduje
koniecznoéci utworzenia obszaru ograniczonego oddziatywania

- W odniesieniu do zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn. \
zm.) - dla przedmiotowej inwestycji nie okre$la sie dopuszczalnego petz\iomu hatasu

I r'
Opracowaa:
mgr inz. arch. Mafgorzata Nowak
grudzien 2016

* W opracowaniu wykorzystano zdjecia zrobione przez autora opracowania, za zgodg uzytkownika terenu.

* WT - Dz U. 2015 poz. 1422 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r.w s.prgwie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Kategoria geotechniczna

Biorgc pod uwage zbadane warunki gruntowo-wodne stwierdza si¢, ze w podtozu gruntowym w
poziomie projektowanego posadowienia i ponizej tego poziomu wystepujg warunki gruntowo-wodne zaliczone
na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) dla projektowanych obiektow do PIERWSZEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ w prostych warunkach gruntowo-wodnych.
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Informacja o obszarze oddziatywania projektowanej inwestycji

Zgodnie z definicjg obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zmianami obszar oddziatywania planowanej
inwestycji zamyka si¢ w granicach terenu do ktérego Uzytkownik posiada tytut prawny.

Analiza obszaru oddziatywania projektowanych obiektow:

dotyczace przestaniania - nie dotyczy
dotyczace zacieniania - nie dotyczy

Analiza uwarunkowar formalno - prawnych mogacych mie¢ wplyw na okreélenie obszaru oddziatywania:

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych - ilo$¢ nie zostata okre$lona w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji. Na terenie zaktadu wydzielony jest plac parkingowy mieszczacy 2-3 miejsca
parkingowe (utwardzenie szer. ok. 6,5 m, z mozliwo$cig korzystania z chodnika i pobocza )
Lokalizacja parkingu zgodna z wymaganiami Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422) - min. 3 m od granicy dziatki i min. 7 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi. +<+ NG ot j91</7/ wst2 ad Y

Miejsce gromadzenia odpaddw statych - usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z wytycznymi
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) czyli min. 3m od granicy z
sasiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobytludzi 3ot 23 wst A wst3 M ol

Odlegtos¢ pokrywy i wylotow wentylacji ze zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle (...) 0
pojemnosci do 10 m3 zgodnie z wytycznymi Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422) wyniesie nie mniej niz 7,5 od granicy dziatek sasiednich przy jednoczesnym warunku
odlegtosci od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (> 4h) -
15m. e gg: L,Vs{- =3 Nl

W odniesieniu do art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290
z pdzn. zmianami) - projektowane w niniejszym opracowaniu obiekty nie doprowadzg do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan
0golnych.

W odniesieniu do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony $rodowiska (dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.) - dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko. Realizacja inwestycji nie spowoduje
koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego oddziatywania

W odniesieniu do zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w

sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
zm.) - dla przedmiotowej inwestycii nie okres$la sie dopuszczalnego poziomu hatasu
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